

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA		
Erkezett:	Szám:	
2023 MAREC 08.	KAVAK/86-10/2023	
Melléklet:	Előadó:	Előszám:
	Lordai Dr. Szécsi	

Iktatószám: IKT-2022-600-I1-00000543/0000027
Kedvezményezett neve: SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT
Projekt címe: Településrészek összekötése: a solymári
Koppány Márton utca megépítése
Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-
00073

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a **Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

Aláírásra jogosult képviselői:

Miszlai József, igazgató

Berta Márton, irodavezető

Kardosné Otthál Erika, osztályvezető

Dancs László, osztályvezető

Postacím: 1909 Budapest, Pf. -
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrésztől a(z) **SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

Postacím: 2083 Solymár, József Attila utca 1
Székhely: 2083 Solymár, József Attila utca 1
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 730138
Adószám/adóazonosító jel: 15730136-2-13
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-20084637-00000017
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Sente Kálmán, polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.



1. Előzmények

A Támogató a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** keretén belül **TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1 Belterületi közutak fejlesztése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00073** azonosító számon regisztrált, **2022.05.16.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2022.11.24.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00073** azonosító számú, **Településrészek összekötése: a solymári Koppány Márton utca megépítése** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 10. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2023.07.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2024.02.29.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége 250 000 000 Ft, azaz kétszázötvenmillió forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége 250 000 000 Ft, azaz kétszázötvenmillió forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma 0 Ft, azaz nulla forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 250 000 000 Ft Ft, azaz kétszázötvenmillió forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 250 000 000 Ft, azaz kétszázötvenmillió forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldköv elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 10. § (1) bekezdés 36. pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

233 644 860 Ft, azaz kétszázharminchárommillió-hatszáznegyvennégyezer-nyolcszázhatvan forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján.

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma 233 644 860 Ft), amely a jogcímrendelet 10. § (1) bekezdés 34. pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

16 355 140 Ft, azaz tizenhatmillió-háromszázötvenöt ezer-száznegyven Forint nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.1. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek:

Szerződéskötési feltétel:

Szükséges felülvizsgálni a projekt forrását és költségvetését.

Első mérföldközig teljesítendő támogatási feltételek:

1. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. A beruházás tervezése, megvalósítása esetén be kell tartani a vonatkozó (a Felhívás 13.2 pontjában megnevezett) Ütügyi Műszaki Előírásokat is, melyeknek való megfelelést - engedélyköteles és nem engedélyköteles beruházás(ok) esetén egyaránt - tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztani az 1. mérföldközig. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.
2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12. „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek.
3. A kötelező fenntartási időszakon túl szükséges röviden bemutatni, hogy az elkészült infrastruktúrát milyen hasznos élettartamra tervezik és annak teljes időszaka alatt a felmerülő pótlási költségek finanszírozására hogyan, milyen forrásból tervezett.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérol, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a

|4

fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnél a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett



Kelt: Solymár, 20¹³ év ⁰²... hónap ²⁸ napján.

Kardosné Ottóhal Erika
osztályvezető

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Támogató



Kelt: Budapest, 20¹³ év ⁰³... hónap ⁰³ napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00073
Kedvezményezett: SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT


Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó egységár összesen (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Összesen (Ft)
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Belterületi utak fejlesztése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott általános véltési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	183 972 331	49 672 529	233 644 860	233 644 860	0	233 644 860
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékban meghatározott általános számlított költsége	Utófinanszírozás	1	16 355 140	0	16 355 140	16 355 140	0	16 355 140
Projekt teljes költsége:										250 000 000	0	250 000 000



Kelt: Solyvár, 2023. év 02. hónap ... napján.

Kardosné Ottóházi Erika
Kardosné Ottóházi Erika

osztályvezető
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatóság
Támogató



Kelt: Budapest, 2023. év 03. hónap ... napján.

Dancs László
Dancs László
osztályvezető

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00073
Kedvezményezett: SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	250 000 000
Projekt elszámolható költsége	250 000 000
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható finanszírozott költségei	0
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0
Projekt teljes költsége	250 000 000


SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Solymár, 2021. év 02. hónap 21. napján.


Kardosné Ottóházi Erika
osztályvezető
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatóság
Támogató
Dancs László
osztályvezető
P.H.

Kelt: Budapest, 2021. év 03. hónap 03. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00073
Kedvezményezett: SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projektelőkészítési mérföldkő	1	2023.06.30.	Elkészülnek a végleges tervezési dokumentációk, lezajlik a közbeszerzés. Első mérföldkőig teljesítendő támogatási feltételek teljesítése a 12. sz. melléklet nyilatkozata szerint
Projekt fizikai befejezése	2	2023.12.31.	Megvalósul a kivitelezési tevékenység 100%-ban.

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

Kelt: Solyvár, 2023. év 02. hónap 23. napján.

Kardosné Ottohál Erika
osztályvezető

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 2023. év 03. hónap 03. napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00073
Kedvezményezett: SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Solyvár, a több mint 11 ezer lakosú nagyközség Pest megye Nyugati Agglomerációjában. Már a bronzkortól éltek itt emberek. Első okleveles említése 1266-ból való, tehát 2016-ban alapításának 750. évfordulóját ünnepelhették. Solyvár 1970-ben nyerte el a nagyközségi rangot, jelenleg hazánk legnagyobb községe. Pest megyében, a főváros határában, a Budai-hegység és a Pilis hegyei közötti csodálatos medencében terül el. E hely egyszerre tartalmazza mindazt a szépséget (hegyet, völgyet, patakokat, erdőt) amit a természet adhat. Talán ezért is választották lakóhelyül a bronzkori emberek, a rómaiak, a honfoglalók, majd később a XVIII. században érkezett német telepesek, akiknek utódai az üldöztetés és a kitelepítés ellenére büszkén vállalják német gyökereiket. A 70-es évek elejétől a fővárosi lakosság nagyarányú betelepülése indult meg, aminek hatására az induló 4000-es lakosság szám közel háromszorosára nőtt. A magas jövedelműek nagy aránya, a mintegy 1800 vállalkozásból és az ingatlanokból származó kiemelkedően magas adóbevétele miatt a település igen komoly összegekből gazdálkodik. Ugyanakkor az igények igen magasak, az infrastruktúra és a szolgáltatások alig győzik követni ezeket. A lakosság legfontosabb elvárása az utak, járdák építése, hiszen még mindig 6 km belterületi utunk burkolatlan és számos fő összekötő út burkolata is rossz állapotban van. A fővárosból töretlenül kitelepülő – főleg fiatalokból álló - népesség évi 150-250 fővel növeli állandó lakóinak számát, ami az utóbbi időben a családtámogatásoknak köszönhetően tovább nőtt. Ezek a feltételek és adottságok ugyan kívülálló számára irigylésre méltónak látszanak, nem szabad elfelejteni azonban, hogy a jó körülményekkel együtt járnak a lakosság összehasonlíthatatlanul magasabb elvárásai/igényei, amik gyakran meghaladják a legfejlettebb országokéit is! A település fejlesztésében ezekre az újabb kihívásokra kell felkészülni, a kötelező szolgáltatások szintjét fejleszteni és bővíteni, valamint új szolgáltatások feltételeit kell megteremteni. E munka/fejlesztés alapvető forrása – komolyabb értékesíthető önkormányzati vagyon híján – csak az itt élők és az ide költözött és jövőben költöző magánszemélyektől és vállalkozásoktól származó adóbevétel, valamint a hazai és Európai uniós pályázatok.

A térség ismertetése:

A Solyvári Koppány Márton utca a 60-as évekig keskeny vízmosás volt. A 70-es években elsősorban budapesti lakosok a felette levő hegytetőn (Kerekhegy településrész) nyaralókat építettek, mert felsőbb utasításra üdülővezeték alakította a solyvári tanács. A térség évtizedek alatt lakóházakkal épült be, de az infrastruktúra elmaradott volt. A jobbra fővárosból kiköltözők itt találtak otthonot köztük igen sok híres színművész, sportoló, előadóművész (pl. Esztergályos Cecília, Ákos, Schmitt Pál.) Az elmúlt 20 évben lakossági összefogással és hazai pályázatokkal, valamint az önkormányzat igen nagy saját erejével kialakítottuk a szennyvízcsatorna rendszert, megszerveztük a tömegközlekedést, majd a BKK-val tárgyalva kiveztettük a 157-es buszjáratot, utakat, játszótér építettünk. A Koppány Márton utca ezen településrész több mint 1000 lakójának az egyetlen járható összeköttetése a településközponttal. Az utca fontossága ebben rejlik: a lakosság nagy száma, a sok fiatal és gyermek ellenére a területen semmilyen közszolgáltatás nincs, üzlet vagy vendéglátó sem. Az ott lakóknak bármilyen szolgáltatás eléréséért le kell menniük a „faluba” és erre egyetlen lehetőségük a romos állapotú volt vízmosás a Koppány Márton utca.

A Koppány Márton utca történetének és jelenlegi állapotának leírása:
A nevezett utca a háború után még csak egy kis ösvény volt, fő feladata a hegytető (Kerekhegy) vizeinek levezetése. Gyalog, legfeljebb üres szekérral volt járható. A 70-es években megindult nyaraló majd lakóházépítések során az utca némelyest szélesedett, de továbbra is egy nyomon volt járható. A 80-as években több részletben beton alap nélküli aszfalt réteg került az útra és megépült a felszín alatti csapadékvízvezető. Az utca azonban továbbra is mély bevágásban futott, a rézsűket csak a növényzet tartotta. 2007-ben kisebb szélesítésre került sor.

Ekkor kitérőket építettek, hogy a szembe találkozó gépkocsik el tudjanak haladni egymás mellett. A 2010-es évektől az önkormányzat területcserékkel rendezte a jogi határokat, így az út megtervezése lehetővé vált. 2013-ban elkészült a szennyvízcsatorna gerincvezeték így az utca közműellátottsága teljessé vált. Az utca (jelen projektben nem érintett) legfelső szakaszán terepviszonyok BM vis maior támogatásból sikerült egy leszakadt részt vasbeton támfalakkal megtámasztani és az utat helyreállítani. A Koppány Márton utca a nagy forgalmi terheléstől és kora miatt közlekedésre mára szinte alkalmatlanná vált. A pályatest továbbra is mindössze 2-3,5 méter széles, padka, járda a rézsűk miatt nincs. A felszínalatti vízvezetők befolyárcsai széttörttek, megsüllyedtek. Az aszfaltréteg nyomvályús, hullámos és teljesen széttöredezett. Helyenként már az alatta levő talaj is látszik. Az oldalát határoló rézsűk csúsznak, különösen esők után folyamatos az omlás a pályatestre. A nehezen járhatóság miatt és a balesetek megelőzése érdekében az önkormányzat már sok éve súly- és behajtási korlátozást, valamint sebességkorlátozást vezetett be.

A projekt műszaki összefoglalása:
Solymár településrészeinek összekötése történik meg a Koppány Márton utca felújításával. Az utca egy löszmélyútban kiépített feltáró- összekötő út-, melynek űrszelvénye a geomorfológiai- és beépítési adottságok miatt korlátozott. Az utat meredek löszfalak határolják. A beruházás emiatt összetett, az alábbi felhíváshoz illeszkedő tevékenységeket tartalmazza:
- közút és járda helyreállítás, bővítés
- az utat kísérő partfalak stabilizálása megtámasztó szerkezetekkel
- csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója (meglévő csatorna tisztítása, vágás vízvezető út kiépítése kiemelt vízterelő szegélyekkel)

A projekt figyelembe veszi az esélyegyenlőségi, akadálymentesítési és horizontális szempontokat, valamint alkalmaz közlekedésbiztonsági megoldásokat (pl. jelzőtábla, sebességkorlátozás), illetve gyalogos és kerékpáros barát megoldásokat.

A Koppány Márton utca osztálya jelenleg a kb. 3 m koronaszélesség és kétoldali 50-50 cm-es padkával egy forgalmi sávost (kitérőkkel bővített) belterületi mellékút mely nagyjából az e-ÚT 03.01.11. szerinti B.VI.c-D besorolású (belterületi feltáró és kiszolgáló út, dombvidéki sűrűn beépített területen, érzékeny -partfalas- környezetben). A partfalak stabilizációjával és az útkorona szint korlátozott szélesítésével, valamint járda kiépítésével egy két funkciós (vágás vízvezető és két forgalmi sávost belterületi mellékút- gyűjtőút) létesítménnyé lehetne fejleszteni, mely kb. a B.V.c-C út-kategóriának felel meg (belterületi gyűjtőút , dombvidéki sűrűn beépített területen, nem érzékeny környezetben).

A helyszínrajz csatolásra került.

A Koppány Márton utca egy löszmélyútban kiépített feltáró- összekötő út-, melynek űrszelvénye a geomorfológiai- és beépítési adottságok miatt korlátozott.

Ezt fokozza az a tény is, hogy az utat meredek löszfalak határolják. A felsőbb szakaszokon korábban a Partfal-Program keretében több megtámasztó szerkezet is épült-, illetve a közutat is sikerült egy elfogadható űrszelvény mérettel megépíteni.

Azonban az alsó szakaszon a Kápolna utcai elágazó feletti 340 m-es szakaszon a megnövekedett járműforgalmat a 3 m koronaszélességű vágás aszfalt út nem tudja kiszolgálni: sem az út szerkezete, sem az űrszelvény mérete erre nem alkalmas. Ráadásul a meglévő D= 40 cm-es csapadék csatorna sem képes a szélsőséges záporokból lefolyó esővíz elvezetésére, illetve az utat kísérő partfalak rendszeres omlása, pergése is tetézi a bajokat .

Az Önkormányzatnak már régóta gondot okoz ez a komplex probléma (partomlások, folyamatosan károsodó közúti burkolat, szűk űrszelvény, vízvezetési problémák)

A Koppány Márton utca a város forgalmas átkelési főútvonal közel párhuzamosan jelentős területek feltáró- összekötő útja. A Város NY-i hegyvidéki lakóövezetei közelíthetők meg ezen az útvonalon keresztül (Budai Nagy A. u., Bánya u., Tető u., Móricz Zs. u., Kakukhegy u.) . Időszakosan nagy forgalmat bonyolít, járda nincsen, a gyalogos közlekedés életveszélyes jelenleg.

A fő gond a közúti - és gyalogos közlekedési probléma, de ez a partfalak stabilizációja és a felszíni vízvezetés megoldása nélkül

nem orvosolható. Azaz a helyreállítási tervnek komplexen ki kell térnie az alábbiakra: - közút és járda helyreállítás, bővítés tervezése (belterületi mellékút- gyűjtőút funkció paramétereinek biztosítása, gyalogos közlekedés biztosítása) - az utat kísérő partfalak stabilizálása megtámasztó szerkezetekkel (környezeti osztály javítása, a veszélyhelyzet megszüntetése) - csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója (meglévő csatorna tisztítása, vápás vízvezető út kiépítése kiemelt vízterelő szegélyekkel)

Az út osztálya jelenleg a kb. 3 m koronaszélesség és kétoldali 50-50 cm-es padkával : egy forgalmi sáv (kitérővel bővített) belterületi mellékút mely nagyjából az e-ÚT 03.01.11. szerinti B.VI.c-D besorolású (belterületi feltáró és kiszolgáló út, dombvidéki sűrűn beépített területen, érzékeny -partfalas- környezetben).

A partfalak stabilizációjával és az útkorona szint korlátozott szélesítésével, valamint járda kiépítésével egy két funkciós (vápás vízvezető és két forgalmi sáv belterületi mellékút- gyűjtőút) létesítménnyé lehetne fejleszteni, mely kb. a B.V.c.-C út-kategóriának felel meg (belterületi gyűjtőút , dombvidéki sűrűn beépített területen, nem érzékeny környezetben) A tervezés során az alábbi főbb szempont-rendszert tartottuk szem előtt:

- a partfal-stabilizáció lehetőleg igazodjon a birtokhatárokhoz és a terepviszonyokhoz, az biztosítsa a közút és közműveinek védelmét , kellő űrszelvény- méretét , valamint a partfal állékonyosságát , a felszíni vízvezetés rendezett megoldását a befogadó felé
- a támfal- szerkezeteket a tömör pleisztocén lösz összletre (iszapos finom homok, finom homokos iszap) kell lealapozni , a partfal magasságához kell igazítani a támfal geometriai méretét és szerkezetét
- a támfal- szerkezeteket a tájba illő módon (növény telepítéssel, vegyes anyaggal) kell megépíteni-, ahol lehet, ott kúszó cserjéket és fákat kell visszaültetni a részűfelületekre
- a támfalak víz elleni védelmét, víztelenítését és felszíni vízvezetését egyaránt meg kell oldani
- a közút magassági és helyszínrajzi vonalvezetése igazodik a meglévő vonalvezetéshez, birtokhatárokhoz és természetes meglévő szintekhez (gépkocsi bejárók, aknák, csatlakozó mellékutak stb.
- a közúti paraméterek (lejtések, lekerekítő ívek, vízszintes ívek, bizonyos látótávolságok) nem tarthatóak a helyszíni mélyút- adottságok miatt, emiatt sebességkorlátozást kell érvényben tartani: 40 km/óra.
- a felszíni vízvezetés átlagos meteorológiai viszonyok mellett a meglévő D= 400 mm-es csapadék csatornán át megoldott (azt kitisztítva, a nyelőket átépítve) , de szélsőséges záporok esetén az útfelület vápás vízvezetőként funkcionál: ez utóbbi esetben a befogadó a Kápolna előtti rácsos nyelő műtárgy.

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
2	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	337	m

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett




Kelt: Solyvár, 20... év ... hónap ... napján.

Kardosné Otthál Erika
osztályvezető
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei

Dancs László
osztályvezető

Igazgatóság
Támogató



P.H.

Kelt: Budapest, 20... év ... hónap ... napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00073
Kedvezményezett: SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT


A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összválokozás	Cél kumulált
RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer			2023.12.31.	0.337	0.337	0.337
RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer			2024.12.31.	0	0.337	0.337
RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer			2025.12.31.	0	0.337	0.337
RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer			2026.12.31.	0	0.337	0.337
RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer			2027.12.31.	0	0.337	0.337
RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	Kilométer			2028.12.31.	0	0.337	0.337



[Handwritten signature]
Kardosné Otthál Erika
osztályvezető
Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatóság
Támogató
P.H.
[Handwritten initials]
Kelt: Budapest, 20... év ... hónap ... napján.

Dancs László
osztályvezető



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00073
Kedvezményezett: SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00073 azonosító számú Településrészek összekötése: a solymári Koppány Márton utca megépítése című projekt tekintetében a kedvezményezett(ek) a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ alapján mentes(ek) a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknújtási kötelezettség alól.


.....
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

Kelt: Solymár, 20²³ év ⁰²..... hónap ²³ napján.



7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00073

Kedvezményezett: SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00073 azonosító számú Településrészek összekötése: a solymári Koppány Márton utca megépítése című projekt tekintetében nem releváns.

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett



Kelt: Solyvár, 2021. év ... 2. hónap ... napján.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00073
Kedvezményezett: SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/teszük:

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00073 azonosító számú Településrészek összekötése: a solymári Koppány Márton utca megépítése című projekt tekintetében kedvezményezett(ek) a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett(ek) közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Beszerezés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT	Solymár, Koppány Márton u. alsó szakasz út- és járda helyreállítása	Építés	233 644 860	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)



SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett



Kelt: Solymár, 20... év ... 2... hónap ... napján.



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00073

Kedvezményezett: SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Megítélt támogatás összege: 250 000 000 Ft

Forrást biztosító alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Támogató alap		ERFA		ESZA+	
Feladatok A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-12.)		Szerződésben megítélt támogatási összeg			
		180 millió Ft feletti műveletek	180 millió Ft és az alatti	37 millió Ft feletti műveletek	37 millió Ft és az alatti
1	Kommunikációs terv készítése (a Támogatási Szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható).	Bármely alap esetén kizárólag 180 millió Ft felett			
2	Nyomatott vagy elektronikus tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, infografika stb.) elkészítése és lakossági terjesztése.	x			
3	A kedvezményezett már működő honlapján és közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése.	x	x	x	x
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	x	x	x	
5	Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális pl. alapkötetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.).	Bármely alap esetén 180 millió Ft felett			
6	A beruházás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.**	„A2” „A3” „A2” „A3” „Europlakát” bármely alap esetén 5 Mrd Ft felett			
7	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan.	x			
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális foto költsége számolható el).	x	x	x	x
9	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online formátumban (pl. írott, mozgóképes, grafikai anyagok)	x			
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	x	x	x	
11	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (ingyenes, nem elszámolható).	x	x	x	x

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

Kelt: Solyvár, 20... év ... hónap ... napján.

Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

ERFA KA, IÁA 180 millió Ft feletti támogatási összeg

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00073

Kedvezményezett: **SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések (ajánlott)

A megvalósítandó európai uniós fejlesztés rövid bemutatása, és a várható eredmények felvázolása.

A Koppány Márton utca a város forgalmas átkelési főútjával közel párhuzamosan, jelentős területek feltáró- összekötő útja. A Város NY-i hegyvidéki lakóövezetei közelíthetők meg ezen az útvonalon keresztül (Budai Nagy A. u., Bánya u., Tető u., Móricz Zs. u., Kakukkhegy u.) . Időszakosan nagy forgalmat bonyolít, járda nincsen, a gyalogos közlekedés életveszélyes jelenleg. A fő gond a közúti - és gyalogos közlekedési probléma

A Koppány Márton utca felújítása során, a partfalak stabilizációjával és az útkorona szint korlátozott szélesítésével, valamint járda kiépítésével egy két funkciós (vápás vízelvezető és két forgalmi sávós belterületi mellékút- gyűjtőút) létesítménnyé fejlesztjük. Az utca egy löszmélyútban fekszik, az utat meredek löszfalak határolják. A beruházás során, az utat kísérő partfalak stabilizálása történik megtámasztó szerkezetekkel, valamint a csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója során a meglévő csatorna tisztítása, vápás vízelvezető út kiépítése történik kiemelt vízterelő szegélyekkel.

A projekt figyelembe veszi az esélyegyenlőségi, akadálymentesítési és horizontális szempontokat, valamint alkalmaz közlekedésbiztonsági megoldásokat (pl. jelzőtábla, sebességkorlátozás), illetve gyalogos és kerékpáros barát megoldásokat.

A fejlesztés eredményeként, megszűnik Solymár legkritikusabb pontja. A Koppány Márton utca felújítása jelentős mértékben javítja a gyalogos, illetve gépjárművel való közlekedés feltételeit. Ezen túl hozzájárul a napi iskolába- munkába járás, vásárlás és ügyintézés céljából közlekedő kerekhegyi lakosság, illetve a térségből érkező vendégek jobb közlekedési és parkolási lehetőségeihez.

2. Kommunikációs célok meghatározása (kötelező)

A kommunikáció célja a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, illetve az európai uniós források átlátható felhasználásának biztosítása. A kommunikációs tervben szükséges mindkét cél egyértelmű feltüntetése.

A „Településrészek összekötése: a solymári Koppány Márton utca megépítése” című projekt kommunikációs tevékenységei elérhetővé válnak és elősegítik a program társadalmi elfogadottságát.

Kommunikációs feladatainak összegzése, azt a célt szolgálják, hogy a lakosság, illetve az érintett célcsoportok támogatása mellett valósuljon meg a projekt, valamint a projekt ismertségének és elfogadottságának növelése, valamint a támogatási források átlátható felhasználásának biztosítása.

A kommunikációs tevékenység célja a projekteredményekről történő folyamatos tájékoztatás, az egyes mérföldkövek megismertetése a széles közvéleménnyel és a projekt eredményeit felhasználók minél szélesebb rétegével. A célcsoportba tartozókat megfelelő, aktuális információval ellátva elérhetjük, hogy a projekt által kitűzött célokat elfogadják, és tudatosan támogassák.

A projekt kommunikációjának ezért pozitív hangvételűnek kell lennie, hangsúlyozva azt, hogy a fejlesztés hatással van a helyi lakosság életkörülményeire.

A kommunikációs eszközök, technikák által közvetített információknak konkrétumokra kell épülniük, az általános megfogalmazások kizárólag a stratégiai célok bemutatására használhatók, egyéb esetben a projekt sikere érdekében kerülendők.



3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása (kötelező)

A célcsoportok meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a kommunikáció célcsoportja nem minden esetben egyezik meg a projekt közvetlen célcsoportjával, hanem jellemzően annál sokkal tágabb körű. A projekt célcsoportja lehet egy jól behatárolható szakmai kör, ugyanakkor a kommunikáció célcsoportjába minden esetben beletartozik a széles nyilvánosság, a lakosság, az állampolgárok, akiket a fenti célok elérése érdekében tájékoztatni kell a projektről.

Kommunikációs terv elkészítésének, a kommunikációs feladatok meghatározásának egyik fő alaptévékenysége a bevonni, illetve megszólítani kívánt célcsoportok azonosítása.

A projekt közvetlen célcsoportjai	Célcsoportok a kommunikáció szempontjából	Médiafogyasztási-információs szerzési szokások relevancia alapján	Preferált médiaplatform a kistérségben
A beruházás kapcsán érintett lakosság (elsődleges)	14-35 év közti lakosság	1. Online felületek 2. Közösségi háló (facebook) 3. Közvetlen tájékoztató (plakátok, szórólapok)	1. A projekt weboldala 2. Térségi hírportálokra való folyamatos megjelenés 3. Tájékoztatók helyi intézményekben, projektábra
	35 év feletti lakosság	1. Helyi sajtó 2. Helyi rádió, TV 3. Szóbeszéd	1. Solymári Hírmondó 2. PilisTV, Rádió Solymár 3. Beszédtémát megalapozó plakátok, szórólapok
	beruházással közvetlenül érintettek	1. Közvetlen tájékoztatás 2. Internetes segítségnyújtás	1. Lakossági fórumok szervezése 2. csoportos levelezési körben
Sajtó, média (másodlagos)		1. Folyamatos, pontos tájékoztatás	1. Sajtóközlemények, hírek

4. Kommunikációs stratégia megalkotása (kötelező)

A kommunikációs célok megfogalmazása és a célcsoportok beazonosítását követően a célok elérése érdekében tett lépések konkrétizálása. A kommunikációs stratégia és a kommunikációs csomag kötelező elemeinek összhangban kell lenniük egymással.

Az első kommunikációs szakasz a projekt előkészítése. A fő kommunikációs feladat a lakosság tájékoztatása, a fejlesztés szükségességének és fontosságának hangsúlyozása. a munkálatokról, az útlezárásokról, a projekt állapotáról szóló információkkal kapcsolatban a helyi lakosságot a térségi televíziók és rádiók (PilisTV; radiosolymar.hu), továbbá a térség főbb online információs felületeinek (www.solymar.hu; www.solymaronline.hu)

Nyomatott, információs anyagokat is használunk (plakátok, szórólapok) főként a projekt közvetlen érintettjei, a lakosság köreiben.

A projekt helyszínén kihelyezésre kerül "A2" méretű tájékoztató tábla.

A munkálatokról, az előrehaladásról cikkek, beszámolók készülnek a helyi lapba (Solymári Hírmondó), illetve fotódokumentáció készül a támfal -, járda - és útépitési folyamatokról, mely megtekinthető lesz a lakosság számára is.

A munkálatok a Hivatalos projektnyitó rendezvény megtartása után kezdődnek. Az újonnan kiépített járda- és útszakasz Műszaki átadás-átvétele ünnepélyes eseményként kerül megszervezésre, egy projektzáró rendezvény keretén belül. ez az alkalom jelenti a Kivitelezés befejezését. Az esemény célja, hogy az érintetteknek és az érdeklődőknek bemutassa a megvalósult projektet egészen a kezdetektől. A projekt sikeres zárásának a tényét országos szinten tervezzük kommunikálni, hiszen a település ezen beruházása közérdeklődésre is számot tevő esemény. A zárórendezvény és az ezzel egybekötött sajtótájékoztató alkalmas lehet országos földfelszíni műsorszolgáltatók valamint az MTI meghívására.

A projektünk során alkalmazott kommunikációs elemek kivitelezése során az aktuálisan

érvényes arculati kézikönyv alapján járunk el. A logók, a betűtípus, a kiegészítő grafikai elemek és a kiegészítő logók is az abban meghatározott feltételek szerint lesznek kivitelezve.

A kommunikáció elsősorban a Település lakosságának, közvetlenül az érintett ingatlan tulajdonosoknak az informálására szolgál, hiszen a beruházás tényének, pontos idejének, jelentőségének, hosszótávú hatásának a folyamatos kommunikációja reményeink szerint enyhíti a Kivitelezés okozta esetleges kellemetlenségeket, másrészt ösztönzően hat a településről lokális vagy akár országos szinten kialakult kép pozitív irányú elmozdulására.



Kelt: Solymár, 2025. év ... 02. ... hónap 25. napján.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'L' followed by a horizontal line.

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00073
Kedvezményezett: SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
2083 Solymár, Koppány Márton utca 1973 hrsz.	Igen
2083 Solymár, Koppány Márton utca 1855/2 hrsz.	Nem
2083 Solymár, Koppány Márton utca 1977/2 hrsz.	Nem
2083 Solymár, Koppány Márton utca 1976/2 hrsz.	Nem
2083 Solymár, Koppány Márton utca 1857/2 hrsz.	Nem
2083 Solymár, Koppány Márton utca 1856/3 hrsz.	Nem



SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett



Kelt: Solymár, 2022. év ... 2 ... hónap ... 23 ... napján.



A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00073

Kedvezményezett: **SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A Kedvezményezett a Felhívás 12.2 pontja alapján nem kötelezett pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját csatolni.



SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett



Kelt: Solymár, 2022. év ...02... hónap 25. napján.



EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00073

Kedvezményezett: **SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

Az első mérőföldkőig az alábbi támogatási feltételeket teljesítjük:

1. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. A beruházás tervezése, megvalósítása esetén be kell tartani a vonatkozó (a Felhívás 13.2 pontjában megnevezett) Ütügyi Műszaki Előírásokat is, melyeknek való megfelelést - engedélyköteles és nem engedélyköteles beruházás(ok) esetén egyaránt - tervezői nyilatkozattal szükséges alátámasztani az 1. mérőföldkőig. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.
2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12. „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek.
3. A kötelező fenntartási időszakon túl szükséges röviden bemutatni, hogy az elkészült infrastruktúrát milyen hasznos élettartamra tervezik és annak teljes időszaka alatt a felmerülő pótlási költségek finanszírozására hogyan, milyen forrásból tervezett.


.....
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

Kelt: Solymár, 2022. év ...02... hónap 23. napján. 

INDOKLÁS

Tudomásul veszem, hogy támogatási előleg a 256/2021 (V. 18.) Korm. rendelet 249. § (3) bekezdése értelmében kizárólag a támogatási szerződésben utőfinanszírozásuként rögzített elszámolható költség vonatkozásában igényelhető:

Adott költségkategória elszámolható összköltsége a Támogatási szerződés költségvetése alapján (Ft)	Adott költségkategória adott évre tervezett szállítói és utőfinanszírozású kiadása (Ft)	A kiadási összeg utőfinanszírozott része (Ft)	Költség indoklása
233 644 860 Ft	233 644 860 Ft	233 644 860 Ft	Építési költségek: út, járda és támfal.
16 355 140 Ft	16 355 140 Ft	16 355 140 Ft	Átalány típusú költségek
Egyéb megjegyzések:			

Kelt: *Solyvár, 2023.02.23.*



Dr. Sente Kálmán, Polgármester

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT




LIKVIDITÁSI TERV

Kedvezményezett neve:	SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Projektazonosító:	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00073
Támogatási szerződésben szereplő elszámolható összköltség:	250 000 000 Ft
Támogatás teljes összege:	250 000 000 Ft

	2023. év
Tervezett Bevétel (Ft):	
Támogatási előleg	250 000 000 Ft
Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés	- Ft
Bevételek összesen:	250 000 000 Ft
Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:	- Ft
Tervezett Kiadás (Ft):	
I Beruházáshoz kapcsolódó költségek (építés)	233 644 860 Ft
II Százelékos átalányalapú finanszírozás költségei	16 355 140 Ft
Kiadások összesen:	250 000 000 Ft
Év végi egyenleg:	- Ft
Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolni tervezett támogatási előleg összege	250 000 000 Ft

Kelt: Solyvás, 2023. 02. 23.



Dr. Szentgyörgyi Kálmán, Polgármester
SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT