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2. Aláíró lap 
Waldorf Iskola, I. ütem - Gimnázium épülete 

Solymár, Téglagyári út (hrsz: 4077/1) 
építési engedélyezési tervéhez 

 
Megrendelő:   Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány  …………………… 
  2083 Solymár, Bocskai utca 15. 

 
Generál tervező: Makona Tervező Kft-Triskell Épülettervező Kft konzorcium 
   Konzorciumvezető: Turi Attila 
 
Felelős tervező:  Turi Attila okl. építészmérnök É/1-13-0316   …………………. 

 Triskell Épülettervező Kft. 
 1034 Budapest, Makovecz Imre utca 25.   
 email: triskell@t-online.hu; tel.: (1)388-1707 
 

Építészet:  MAKONA Építész Tervező és Vállalkozó Kft. 
 1034 Budapest, Makovecz Imre utca 25. 

   képviseli: Makovecz Benjamin ügyvezető igazgató  
 email: iroda@makovecz.hu, tel.:(1)388 -17-02       

Építész munkatársak: Arnóczki-Nagy Mariann építészmérnök 
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   email: lajos.horvath@prelko.hu, tel.:06 20/321-9368 
 
Konyhatechnológia: Harangi Katalin konyhatechnológus  ..………………….. 
   tel.: +36 70 330 52 12; tervezes@ghpkotech.hu  
    
Külső közmű:  Papp Gábor út-, víziközmű tervező  ..………………….. 
   KÉ‐K, Vz‐Tel‐05‐1152 

e-mail: pkterv@gmail.com    ..………………….. 
 
Liftterv:  Makovszky Zsolt     ..………………….. 

villamosmérnök, AF-T 01-11573 
   zsolt.makovsky@makovsky.hu; +36 30 970 61 13   
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3. Tervezői nyilatkozat 

Waldorf Iskola, I. ütem - Gimnázium épülete 
Solymár, Téglagyári út (hrsz: 4077/1) 

építési engedélyezési tervéhez 
 
Generáltervező: Makona Tervező Kft. - Triskell Épülettervező Kft. konzorcium 
 konzorciumvezető: Turi Attila 
 1034 Budapest, Makovecz Imre utca 25.   

 email: triskell@t-online.hu, tel.: (1)388-1707 
 
Felelős építész tervező: Turi Attila okl. építészmérnök É/1-13-0316     
 
Építtető:   Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány 
    2083, Solymár, Bocskai u. 15. 
 
Építési tevékenység helye: Solymár, Téglagyári út (hrsz: 4077/1) 
Építési tevékenység: Waldorf Iskola épületének tervezése 
Környezet: Vt-SZ-1 – településközpont terület 

 
 Turi Attila, felelős építész tervező kijelentem,  
- hogy a tervezett bővítés építészeti-műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó 
jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, a környezetvédelmi előírásoknak, a 
statikai, az életvédelmi, víz, szennyvíz, szellőzés -vezetőkre és elvezetőre vonatkozó 
követelményeknek és hatósági előírásoknak. 
 - hogy a szükséges építési- és szakhatósággal egyeztettünk, a követelmények teljesítését a 
műszaki leírás és a tervlapok tartalmazzák. 
 - hogy a tervezett építészeti-műszaki megoldások közérdeket, valamint az élet és az egészség 
védelmével, a biztonságos használhatósággal kapcsolatos érdeket nem sértenek, a tervezett 
megoldás szerinti használat veszélyhelyzetet nem teremt, a szomszédos önálló rendeltetési 
egységekhez fűződő használati jogokat nem korlátozza.  
- hogy az építmények tervezésekor alkalmazott építészeti és műszaki megoldások az OTÉK 
50.§ (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek megfelelnek. 
 - hogy a helyi építési szabályzatban meghatározottaktól eltérés engedélyezése és a vonatkozó 
nemzeti szabványtól való eltérés nem szükséges, az építési, illetve bontási tevékenységben 
érintett épületrészek azbesztet vagy más, környezetre vagy élővilágra káros anyagot nem 
tartalmaznak. 
 - hogy tervezési jogosultsággal rendelkezem, a tervezési munkát a 266/2013. évi (VII. 11.) 
Kormányrendeletben meghatározott tevékenységi körömön belül végeztem. 
 
Budapest, 2023. február 
 
 

Turi Attila 
okleveles építészmérnök 

É/1-13-0316 
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4. Írásos munkarészek 

Waldorf Iskola, I. ütem - Gimnázium épülete 
Solymár, Téglagyári út (hrsz: 4077/1) 

építési engedélyezési tervéhez 
 
 

Tervezési program  
A tervezési folyamat áttekintése 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 
 

Előzmények, helyszín ismertetése: A Solymári Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány 
Kuratóriuma a Kormány 2499/2021 határozata (Solymári Fészek Waldorf gimnázium és 
művészeti iskola támogatás) alapján beszerzési eljárás keretében választotta ki a Triskell-
Makona konzorciumot az iskola komplexum generáltervezői feladatára. A kormány határozat 
alapja Makovecz Imre 2010-es engedélyezési terv szinten kidolgozott terve. A jelenleg két 
telephelyen működő Waldorf - iskola közelében bővítésre már nincs lehetőség, ezért 
vállalkozik az iskolát működtető alapítvány új központ kialakítására.  
A helyszín a vasútállomástól kb. 400 m-re délre, a Váralja u. folytatásában, a Solymári 
Téglagyár szomszédságában található telekegyüttes, a Mátyás-hegy lábánál, a Solymári 
Bányató közelében. A tervezésre kijelölt terület: Solymár, Téglagyári út (hrsz: 4077/1). A 
4078-s telken a Solymári Partus Sport Egyesület tulajdonában lévő telek található, egy 
korábban épült sportcsarnok épülettel. Az építendő iskola környezete, a nemrég helyreállított 
Szarka-várral és a Paprika patak környékének erdős, parkos területével ideális hely a 
szabadtéri programokhoz is. 
Solymár szabályozási terve lehetőséget ad rá, hogy az új iskola tervezett helye a fenn 
ismertetett területen legyen. Az alapítvány által megvásárolt telek szerencsés elhelyezkedése 
lehetőséget ad továbbá, a későbbiekre tervezett fejlesztésekre is.  
A szomszédos telken működik a Parthus Sportegyesület kosárlabda csarnoka, melyben több, 
az iskola működését segítő funkció kapott helyet. A Parthus Sportegyesület és a Szabad 
Waldorf Nevelésért Alapítvány a sportegyesület megalapítása óta szorosan együttműködik a 
waldorf pedagógia magyarországi elterjesztésén, az iskola működtetésén.  
 
Tervezést alátámasztó dokumentumok, és munkarészek: A Megrendelővel közösen 
kialakított tervezési program, mely egy általános iskola alsó tagozatára, valamint egy 
ötosztályos gimnáziumépület tervezésére vonatkozik (a waldorf középiskolai oktatásban 
működik 13. osztály is), a Megbízó által biztosított pedagógiai program alapján készült, a mi 
számos specialitást tartalmaz a hagyományos általános és középfokú oktatási intézmények 
épületkialakításához képest. A pedagógiai program, külön mellékletként a tervezési 
dokumentáció részét képezi.  
 
Szakági tervezők és szakértők köre: A létesítmény építészeti terveit a generál tervező 
megbízotti körébe tartozó építész és statikus tervezők készítik. Az akadálymentességről, és az 
épület megközelíthetőségéről is az építész tervfejezeten belül történik ismertetés. 
Az üzemeltetési, komfort – és biztonsági követelmények kielégítése céljából gépészeti és 
elektromos, valamint konyhatechnológiai szakági tervek készülnek. Ehhez kapcsolódik a 
szaktervező által készített tűzvédelmi tervfejezet, és liftterv. A szaktervezők az érintett 
hatósággal is fölveszik a kapcsolatot.   
A külső közmű megtáplálást, a telken belüli csapadékvíz elvezetés megtervezését, a 
közművekkel való szükséges egyeztetéseket külső – közmű tervező végzi.  
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Jogszabályi megfelelések és ellenőrző szervek: A közintézményekre vonatkozó általános 
jogszabályi kötelezettségek a megbízói igényektől függetlenül is érvényesek (élet és 
vagyonvédelem, akadálymentes megközelítés). Ezeket a feltételeket a helyi szabályozási 
eszközök egészítik ki, mint helyi építési szabályzat, és településképi rendelet, mely a tervezési 
programot szintén meghatározza és kiegészíti. A jogszabályi megfelelésről a generál tervezői 
nyilatkozat, valamint a szakági tervezői nyilatkozatok tanúskodnak. 
A dokumentáció tartalma alkalmas arra, hogy az elvárásnak megfelelően, Országos Építészeti 
Tervtanács is állást foglaljon róla.    
 
Ütemezések: A Megbízó mind az általános iskola alsó tagozatának, mind a középiskola 
oktatási épületeit itt kívánja elhelyezni. A beruházás minimum három ütemben készül el, de 
minden ütemhatáron működőképes egységet alkot.  
Az első ütem, a Gimnázium épülete öt évfolyamnak ad helyet, mely a saját termeken kívül 
szaktantermekkel, előadóterekkel, üzemeltetési helyiségekkel, valamint önálló 
melegítőkonyhás ebédlővel kiegészítendő. A programot egy kétszintes épülettel tudjuk 
teljesíteni. (az építési engedély kérelem tárgya, I. ütem) 
A második ütem az általános iskola épülete, mely a gimnázium épületétől dél felé esik, 
megépülését követően a gimnáziummal egy épületegyüttest, kerthasználat és 
útvonalkialakítás szempontjából is egy egységet képez. (az építési engedély kérelem tárgya, 
II. ütem) 
A harmadik fejlesztési ütem (távlati fejlesztési cél) olyan kiegészítő épületeket tartalmaz 
(műhelyépületek), melyek az oktatáshoz nélkülözhetetlenek, de a korábbi ütemeknél más 
helyszínekkel kiválthatók. Ezt az iskola üzemeltetése biztosítja, az oktatás tehát addig is 
zavartalanul működhet. Jelen tervdokumentáció egy, a végleges állapothoz való illeszkedését 
és működését igazoló, az összes ütemet ábrázoló helyszínrajzot tartalmaz.  
A tervezési program ismeretében, az építészeti kialakítás céljából tervezési koncepció készült, 
melyet nagy mértékben az eredeti vázlatterv határozott meg. 
 
Közútkapcsolat, megközelíthetőség: Az épület közútkapcsolata a Váralja út folytatásában, a 
Téglagyár megközelítését is biztosító feltáró út, mely jelenleg földút. A beruházáshoz 
kapcsolódó cél az útszakasz burkolása. A közút felől, az ingatlan megközelíthetősége 
szintáthidalás nélkül megvalósítható, ezért lehetőség van az előkert burkolt felületét az 
útszegéllyel egységesen kialakítani. Az előkert az út felé nyitott, közparkként működtethető 
lesz. A zárt belső udvar kerítése az épülethez kapcsolódik, ami nyugati oldalon zöldtetős zárt 
hulladéktárolóval határolt. Az előkert szimmetrikus kialakítású, az előtér (gyülekező tér) két 
oldalán fásított növény-sáv tervezett.  Építtető az előkerti részt közösségi térként kívánja 
megvalósítani és fenntartani.  
A rendeltetésszerű használatnak feltétele a járművekkel való megközelítés és parkolási 
lehetőség. A terv az OTÉK által meghatározott feltételeket teljesíti, melynek részletes 
bemutatása a parkolóigény számításban található, mind gépkocsi parkolás, mind kerékpár 
tárolás vonatkozásában. A gépkocsi parkolók elhelyezésére telken belül nem volt lehetőség, 
ezért az az Önkormányzattal együttműködve, a közterületen, megfelelő távolságban, 
párhuzamos parkolókat tervezünk kialakítani. Közvetlenül a bejáratnál, az útszegély sávjában 
3 db. időszakos megállóhelyeket létesítünk, (K+R = kiss and ride). Az akadálymentesített 
parkoló is itt kerül elhelyezésre. A kerékpár tárolást a kerítés közelében, telken belül kerül 
elhelyezésre.  
 
Üzemeltetés, rendeltetésszerű használat, karbantartás: A gimnázium öt évfolyam számára 
biztosít saját termet, és kapcsolódó szaktantermeket, valamint a szükséges szociális 
helyiségeket és napközbeni étkezési lehetőséget. Az ebéd előtti étkezést az aulában található, 
előre csomagolt árukat forgalmazó diákbüfé biztosítja, az órák utáni ebédeltetésre melegítő 
konyhával ellátott étkező létesül, melyben 60 fő tud egyszerre étkezni. Az étkeztetési funkció 
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technológiai leírása a konyhatechnológiai tervben található, amit a higiéniai tervfejezet egészít 
ki. 
Az általános iskola felső tagozata, egy, a jelen beruházástól független, a településen található, 
másik épületben működik, a második ütemben, csak az alsó tagozat számára épül 
iskolaépület. A gimnáziumi konyha és étkező turnus-számainak kialakításánál lehetővé kell 
tenni, hogy az általános iskolások is itt étkezhessenek.   
A Solymári Partus Sport Egyesülettel való előzetes megegyezés alapján a HRSZ.: 4078-s 
telken lévő sportcsarnok, teljes infrastruktúrájával együtt az iskolások számára rendelkezésre 
áll. Orvosi szoba is itt található. A gimnázium helyiség-programjának kialakításánál a 
Tervező, a Megrendelővel együttműködve, ezt a körülményt figyelembe vette a tervezésnél. 
A kert használata a szünetekben történő pihenés lehetőségén kívül oktatási célokra is 
tervezett. A növénytermesztést a diákok a veteményeskert gondozása közben tanulják. Az 
egyes kertrészeket és az épületek bejáratait feltáró utak kerti sétány – kialakításúak kell, hogy 
legyenek.  
Az épületkarbantartás az üzemeltető feladata. A karbantartási kötelezettségeiről az 
üzemeltetőnek tudnia kell, mind az épület állagmegóvása, mind a gépészeti és biztonsági 
rendszerek tekintetében. 
Az oktatási eszközök karbantartására karbantartó műhely csak a harmadik építési ütemben 
készül ezen a telken, addig az üzemeltető ezeket a feladatokat máshol oldja meg. 
 
Intézményfelügyelet és vagyon – és életbiztonság: A belső udvar kerítéssel zárt, este az 
egész létesítmény zárható kell, hogy legyen. A gimnázium épületében napközbeni 
portaszolgálat lesz, a főbejáratnál elektronikus beléptetőrendszer tervezett, egész napos 
működtetéssel. A második ütemben magvalósuló alsó tagozati szárny beléptetési pontja 
szintén az I. ütem bejárata. A terület 24 órás kamerás megfigyelőrendszerrel felszerelt kell, 
hogy legyen, már az első ütemben is. A villámvédelmi megfelelőséget és a biztonsági 
rendszer infrastrukturális hátterét az elektromos műszaki leírás gyenge áramú fejezete mutatja 
be.  
A tűzvédelmi óvintézkedéseket és biztonsági rendszereket a tűzvédelmi tervfejezet ismerteti. 
 
Energiaforrások, és közmű igény: A közintézményekre is vonatkozó elvárás, hogy a 
gépészeti rendszereket, lehetőség szerint, megújuló energiaforrásokra támaszkodva kell 
tervezni, vagy az épület(ek) energetikai szintjének kell azt kiváltania. Lehetőséget kell 
biztosítani a későbbi fejlesztések során, a megújuló energiaforrások felhasználására. Ezeknek 
a céloknak való megfelelésről a gépészeti műszaki leírás ad tájékoztatást. 
A további építési ütemek szükségessé tehetik napelemtáblák kiépítését, melyre a szomszédos 
telken lévő tornacsarnok épület tetőfelülete, megállapodás szerint, alkalmas lehet. 
 
Beruházás lebonyolítás és költségkeret: A beruházásnak a Kormány határozatban 
megszabott bruttó 2,5 Mrd Ft költségkerete van, ez határozza meg, hogy hány ütem 
valósítható meg egyszerre, és ezért kell az egyes ütemeknek önállóan is működőképes 
állapotot létrehoznia. Tervezői oldalról a beruházást a tendereztetés, beruházás szervezésben 
való szakértői közreműködés formájában, az építés során pedig tervezői művezetés 
formájában lehet támogatni.    
 

Tervezési koncepció ismertetése 
 
Tájolás, tömegalakítás: A telek északi, utcához közel eső részén helyeztük el az új iskola 
épületét, a keleti telekhatártól 10 m-s eltartással, szimmetrikus, íves alaprajzi kialakítással, 
Makovecz Imre legutolsó eredeti vázlattervének megfelelően. Az épület termei dél felé 
tájoltak, a szimmetriatengelybe eső főbejárat észak felé, a Téglagyári út felé néz. Ez a 
tömegalakítás az utca felőli oldalon a főbejáratot hangsúlyozza, míg a kert felőli – déli 
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oldalon nagyobb homlokzati felülettel, megnyílik a természet és a jó tájolás felé. Szabályozás 
szerinti 5 m-es legkisebb előkertet és a jogszabály szerint szükséges mértékű oldalkertet 
biztosítjuk. Az iskola főépülete az előkerten keresztül érhető el az út felől. A keleti 
oldalhatáron, a téglagyár területe felől ültetéses fa-sor és sövénykialakítás tervezett, vizuális 
elhatárolás, valamint zaj – és por-védelem céljából.  
 
Térhasználat és helyiségkapcsolatok:  
Az épület kéttraktusos, oldalfolyosós kialakítású, földszint + emelet szinteket tartalmaz, ahol 
6 db 30 fős tanteremmel 180 gyerek helyezhető el. A főbejáraton és a szélfogón át 
megérkezünk az épület közepén kialakított aulába, ami galériás kialakításával egy belső 
fórumot alkot, amivel nemcsak a hétköznapok harmonikus életéhez, de az ünnepek 
megtartásához is teret alakítunk ki. 
A Waldorf oktatási intézmények sokrétű képzését az osztálytermeken kívül a szaktantermek is 
segítik: 
- A földszinten négy tantermet helyeztük el, kiegészítve két szaktanteremmel (rajz-festés és 
kézimunka terem), melegítőkonyhával és ebédlővel. Ezen a szinten találjuk még a szülői 
várót, irodákat is. 
- Az emeleten további két tanterem van, valamint még szaktantermek (természet tudományi 
tanterem, zene terem), infószoba, nyelvi szoba és az euritmia- és tornaterem. Utóbbi 
befogadóképessége 148 fő. A tantermek és az euritmia és tornaterem együttes használatával 
nem kell számolni. Ezen a szinten van még egy általános szertár is. Itt találjuk még a tanári 
szobát, továbbá az egyéni fejlesztést szolgáló helyiségeket is.  A két oldalszárny fölött lévő 
üres padlástérbe egy-egy lépcsőn juthatunk fel. 
-  Mindkét szinten van mosdó- és WC csoport a tanárok, diákok és a fogyatékkal élők részére. 
Az akadálymentes közlekedést a szintek között lift segíti. 
 
Az aulából a tantermeket, szaktantermeket és vizes helyiségeket föltáró két irányú 
oldalfolyosó tárja fel. A szárnyakat a földszinten, kelet felől egy általános tanterem, nyugat 
felől az ebédló, az emeleten az euritmia terem, valamint a zene – terem zárja.   
A vertikális közlekedés egy, az aulába tervezett, két alsó karral, és egy felső karral 
rendelkező, íves kialakítású vasbeton lépcső, valamint az akadálymentes emeleti 
megközelítést is biztosító lift segítségével valósul meg. A lépcsőházi szakasz két hátsó 
kijáratot is tartalmaz. A lépcső kétoldali fa fogódzókkal készül, és megfelel az 
akadálymentesítési követelményeknek.  
 
Terepcsatlakozás, környezeti elemek, kertépítészet: A Gimnázium épület terepcsatlakozása 
támfal és lépcső nélkül lehetővé teszi az akadálymentes megközelítést.  Az általános iskola 
megépülését követően az épületek szimmetriatengelyéhez szervezett kültéri burkolt 
felületeket kerti padokkal övezett sétány köti össze. Az összes kültéri burkolat nagy 
teherbírású rétegrenddel kialakított, kiselemes vágott kő burkolattal készül, a köríves 
elrendezésű felületek esetében sugaras elrendezéssel.  
A kert kialakítása teret ad a Waldorf pedagógiába is beágyazódó vallási szimbolika árnyalt 
megjelenítésére is, ezért a főbejárat „kapuőreiként” tisztelt ültetett fákat Jákin és Boáz 
ószövetségi szimbólumával jelképesen is beemeljük az építészeti elemek (oszlop) körébe. 
Tervezett a terület jelenlegi fáinak lehetőség szerinti megtartása, és a faállomány bővítése. 
A kerti bútorok kialakítása az architekturális környezetbe illeszkedő, a pihenő – és a 
haszonkert funkcióját is elősegítő padok, szemetesek, tárolók.  
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Helyiség kimutatás 
Waldorf Iskola, I. ütem - Gimnázium épülete 

Solymár, Téglagyári út (hrsz: 4077/1) 
építési engedélyezési tervéhez 

 
Földszint     

    

    
    

000 Kültér 5,24 m2     

001 Szélfogó 12,68 m2     

002 Előtér 94,86 m2     

003 Lépcső 26,22 m2     

004 Diákbüfé 12,5 m2     

005 Folyosó 37,96 m2     

006 Folyosó 51,58 m2     

007 Csoportszoba - könyvtár 42,29 m2     

008 Kézimunka csoportszoba 36,4 m2     

009 Rajz-festés csoportszoba 44,59 m2     

010 3. Tanterem 59,98 m2     

011 Szülői váró 14,98 m2     

012 Iroda 7,28 m2     

013 Iroda 7,29 m2     

014 Férfi tanári wc 4,62 m2     

015 Porta 3,72 m2     

016 Fiú wc 13,43 m2     

017 Tak.szer. 2,4 m2     

018 Tak.szer. 1,88 m2     

019 Lány wc 16,47 m2     

020 Akadálymentes wc 5,21 m2     

021 Női tanári wc 4,22 m2     

022 2.Tanterem 60,12 m2     

023 1.Tanterem 60,11 m2     

024 Előtér 7,60 m2     

025 Ebédlő 69,50 m2     

026 Közlekedő 8,24 m2     

027 Mosogató 5,23 m2     

028 Tálaló konyha 8,53 m2     

029 Tak.szer. 0,4 m2     

030 Zöldség mosó 1,06 m2     

031 Öltöző 2,49 m2     

032 Wc 1,35 m2     

033 Előtér 3,05 m2     

        

 Földszint összesen: 728,24 m2     

 földszint kültér összesen: 5,24 m2     
 
 
 
     

    

Emelet    
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101 Galéria 95,65 m2     

102 Folyosó 45,69 m2     

103 Folyosó 30,35 m2     

104 Eurithmia és tornaterem 150,98 m2     

105 5. Tanterem, természettudományi 60,01 m2     

106 Nyelvi szoba 28,77 m2     

107 Szertár 8,52 m2     

108 Fiú wc 13,43 m2     

109 Tak.szer. 2,39 m2     

110 Tak.szer. 1,88 m2     

111 Lány wc 16,46 m2     

112 Akadálymentes wc 5,21 m2     

113 Női tanári wc 4,22 m2     

114 4. Tanterem 59,96 m2     

115 Infó szoba 29,07 m2     

116 Tanári 69,5 m2     

117 Fejlesztő 1 6,9 m2     

118 Fejlesztő 2 6,97 m2     

119 Zeneszoba 47,89 m2     

    
    

 Emelet összesen: 683,85        m2    

        
        

 Mindösszesen: 1412,09        m2    

    
    

 Bruttó alapterület: 885,6   m2    
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Beépítési adatok  
Waldorf Iskola, I. ütem - Gimnázium épülete 

Solymár, Téglagyári út (hrsz: 4077/1) 
építési engedélyezési tervéhez 

 
         Építési övezet:       Vt-SZ-1 

Telek területe: 6116 m2 
Legnagyobb megengedett beépítés mértéke: 35 % 
Tervezett beépítés mértéke: 14,48 % 
Legnagyobb megengedett beépítés: 2140,6 m2 
Tervezett beépítés (bruttó): 885,6 m2 
Legnagyobb megengedett épületmagasság: 10,5 m 
Tervezett épületmagasság: 6,74 m 
Minimális zöld terület: (2140,6 m2) 35 % 
Tervezett zöld terület: (4882 m2) 79,8 % 
Előkert: 5  m 
Megengedett tetőhajlásszög: 25-45 o 
Tervezett hajlásszög: 35 o 

   

   

Beépítési adatok  
Waldorf Iskola, II. ütem – Alsó tagozat megépülésével: 

 
Telek területe: 6116 m2 
Legnagyobb megengedett beépítés mértéke:             2140,6 m2  =    35%  
Tervezett beépítés mértéke:            885,6 m2 + 471,66 m2 = 1357,26 m2   = 22,19%  
Minimális zöld terület:                2140,6 m2 =     35%  
Tervezett zöld terület:                                                                      3702,7 m2 =  60,5%  
Terepszint alatti beépítettség:                  0% 

 
Parkolóigény-számítása 

Waldorf Iskola, I. ütem - Gimnázium épülete 
Solymár, Téglagyári út (hrsz: 4077/1) 

építési engedélyezési tervéhez 
 

A 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletének 5. pontja alapján az alsó- és 
középfokú nevelési-oktatási egység minden foglalkoztatója és / vagy tanterme nettó 
alapterületének minden megkezdett 20 m²-e után szükséges egy személygépkocsi 
parkolóhelyet biztosítani. 

 

Földszint: 
  

 Tanterem 59,98 m² 
 Tanterem 59,97 m² 
 Tanterem 

 
59,98 

 
m² 
 

I. emelet:   
 Tanterem 59,98 m² 
 Tanterem 60 m² 

      Össz.:           299,91 m2  
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A szükséges parkolóhelyek száma: tantermek minden megkezdett 20 m² e után egy 
parkolóhelyet számolva: 15 db parkoló állás. Az iskola 16 db parkolóhelyet létesít. (Ebből 
egy mozgáskorlátozottak számára fenntartva.)  A szükséges személygépkocsi parkoló helyet 
közterületen biztosítjuk, az építési projekt részeként.  
 
 
A parkolóhelyek az épület előtti közterületen (Téglagyár utca) az Önkormányzattal történt 
egyeztetés alapján elhelyezhetők. 
 

Elhelyezendő kerékpártároló-igény számítása 
 

A 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletének 5. pontja alapján az alsó- és 
középfokú nevelési-oktatási egység minden foglalkoztatója és / vagy tanterme nettó 
alapterületének minden megkezdett 50m²-e után szükséges két darab kerékpár elhelyezését 
biztosítani. 

 

Földszint: 
  

 Tanterem 59,98 m² 
 Tanterem 59,97 m² 
 Tanterem 

 
59,98 m² 

 

I. emelet:   
 Tanterem 59,98 m² 
 Tanterem 60 m² 
    
   
Összes számításba vett terület 
(kerekítve): 300 m2 

                   299,91m² 

   
A elhelyezendő kerékpárok száma: 300 m² : 50 m²*2≈ 12 db. 
A szükséges helyet az iskola telkén biztosítjuk. 
 

Épületszerkezetek 
Waldorf Iskola, I. ütem - Gimnázium épülete 

Solymár, Téglagyári út (hrsz: 4077/1) 
építési engedélyezési tervéhez 

 
 
Alapozás 
A tervezett épület sávalapokon nyugszik, amely a pillérek alatt vasbeton pontalapokkal 
egészül ki, és vasbeton talp(koszorú)gerenda rendszer fogja össze. Az alapozási síkot a 
talajmechanikai szakvéleményre épülő statikai műszaki leírásnak megfelelően a rendezett 
terephez képest legalább 1,2 méter mélységbe tervezzük. 
 
Vízszigetelések 
A földszinti padlószigetelések aljzata a felmenő szerkezetek talpgerendázatával összekötött 
vasbeton szerkezetek. A talajnedvesség ellen modifikált bitumenes vastaglemezt alkalmazunk 
két rétegben. A lábazatra szintén modifikált bitumenes vastaglemezt tervezünk. 
A vizes terekben a folyóvíznek kitett helyeken (vizesblokkok, takarító szertárak és a melegítő 
konyha helyiségei) használati illetve üzemi víz elleni szigetelést kell kialakítani. 
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Teherhordó szerkezetek 
A fszt. + emeletes épület teherhordó falai POROTHERM 44 hőszigetelő-, míg a belső 
harántfalak POROTHERM N+F 25 téglából készülnek. A nagy fesztávolságú terek miatt 
vasbeton teherhordó pilléreket terveztünk, amik kiosztásának ritmikája adja az épület 
karakterét is, és amelyeket vasbeton koszorú fog össze. (Ld. statikai műszaki leírást!) 
 
Válaszfalak 
A mellékhelyiségek illetve egyéb rendeltetésű helyiségek elválasztó falai 10 cm 
válaszfaltéglából vb. koszorú-merevítéssel kerülnek megépítésre. Az emeleten a tetőig záró 
válaszfalakat vázas könnyűszerkezettel (gipszkarton fal) kell megoldani. A padlástéri 
gépészeti helyiséget, amelybe a tűzivíz-hálózat nyomásfokozóját is el kell helyezni minősített 
tűzgátló gipszkarton elhatárolásokkal kell megvalósítani. 
 
Kiváltások 
A tantermek ablakai fölötti kiváltók monolit vb. tartók, a kisebb ajtó és ablak feletti 
áthidalásokat Porotherm előregyártott elemekből tervezzük. 
 
Födémek 
Statikai műleírás és számítás szerint méretezett monolit vb. lemezes födémszerkezetek 
készülnek.  
 
Pillérek 
A monolit vb. pillérek biztosítják a nagy fesztávolságú terek homlokzati falainak 
állékonyságát. Külső burkolatuk előregyártott műkő elemekből áll össze. 
 
Tetőszerkezet 
A tetőszerkezet egyenestengelyű szarufákkal készül, végein a palló magasítással íves felső 
felületű véglezárás készül fekvő eresszel. A nyeregtető követi az íves falak vonalát. A 
padlásteres részeken három állószékes, szelemenes megtámasztás készül. 
Az nagybelmagasságú tereknél rétegelt-ragasztott fa támívek készülnek. Az aula gerinctartója 
és a tetőcsatlakozásokat biztosító íves vápatartók szintén rétegelt-ragasztott fa szerkezetek 
lesznek. Utóbbiak megtámasztására egyenes tengelyű fagerendákból készülnek a támaszok. 
 
Tetőfedés 
A fedés kettős hódfarkú (nagynyomású préseléses technológiájú, fagyálló) kerámia 
cserépfedés, fémlemez hajlatképzéssel és szegélyekkel, vízelvezető rendszerrel.  
 
Nyílászárók 
Az ablakok nagyüzemileg legyártott, kétszeres lágy és egyszeres kemény ütközésű ragasztott 
szelvényű profilokkal készülő egyedi méretű asztalos termékek, típus csomópontokkal, 
4+16+4+16+4 mm-es LOW-E bevonatos hőszigetelő üvegezéssel. Az ajtók az 
igénybevételnek megfelelő asztalos szerkezetek, erősített vasalással, csúszó sínes 
nyíláscsillapítóval, keményfa tokkal, a szükséges helyeken biztonsági üvegezéssel és 
zárszerkezettel. 
 
Faszerkezetek védelme és felületképzése 
A tartószerkezet fa elemeit biológiai kártevők elleni védelemmel és égéskésleltetővel kell 
ellátni. A külső térrel érintkező részeken vízbázisú időjárásálló vékonylazúrt alkalmazunk. A 
három funkció több egymással együtt alkalmazható bevonatból áll. 
A fa nyílászáró szerezetek biológiai kártevők elleni alapozóval és időjárás elleni vízbázisú 
lazúros védelemmel készülnek. 
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A belső bútorzatot mosható, kopásálló, vízbázisú felületképzésű elemekből tervezzük 
összeállítani. 
 
Padló- és belső falburkolatok 
Szélfogó, előtér, folyosók kőlappal, vizes helyiségek és technológiai helyiségek 
padlóburkolata csúszásmentes kerámia lappal, a vizes helyiségek oldalfalai 2,10 magasságig 
mázas kerámia lappal burkoltan készülnek. 
Tantermek, szaktantermek kopásálló parketta burkolattal készülnek. Az irodákba szintén 
parketta burkolatot terveztünk. Vízbázisú, oldószermentes felületképzéssel és ragasztás esetén 
formaldehid mentes megoldással készüljenek a padlóburkolatok. 
A középülethez kapcsolódó kopásállósági követelménynek minden padlóburkolatnak meg 
kell felelnie. 
 
Felületképzések 
A belső oldalfal- és mennyezetvakolásra szilikát falfesték kerül.  
 
Hőszigetelések és úsztató rétegek 
A padlószerkezetben lépésálló polisztirol úsztató réteget a földszinti padlóban lépésálló 
(nedvességfelvételre nem képes) polisztirol hőszigetelést alkalmazunk. 
A vb. koszorúk és pillérek elé kiegészítő hőszigetelés kerül elhelyezésre.  
A tetőszerkezetben formaldehidmentes kőzetgyapot hőszigetelést alkalmazunk. 

 
Lábazatok és homlokzatburkoló elemek: Lábazatra, a homlokzati mellvédekre és a külső 
ablakpárkányokra, valamint a az aula földszinti, tömör falszakaszára előregyártott, fagyálló 
műkő burkolat kerül, szürke színben. Az elemek vastagságát a legnagyobb vasalással erősített 
elemméret alapján kell meghatározni. (A vasalással erősített részeken a minimális vastagság 6 
cm.) A rögzítőelemeket rozsdamentes acélszerkezetekkel kell megoldani. 
 
Bútorok 
Az iskolapadok, székek, irodai asztalok standard, kereskedelmi forgalomban kapható 
elemekből kell összeválogatni. A ragasztott elemeket formaldehid mentes ragasztóval kell 
készíteni. A felületképzéseknél kiemelt szempont az oldószermentesség. 
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Rétegrendek 
Waldorf Iskola, I. ütem - Gimnázium épülete 

Solymár, Téglagyári út (hrsz: 4077/1) 
építési engedélyezési tervéhez 

 
 

R1. Földszinti padló (hideg burkolat) 
 2 cm  kerámia + ragasztó + önterülő aljzatkiegyenlítő    
 6 cm  aljzat beton      
 12 cm  lépésálló hőszigetelés (nedvességfelvételre nem képes)    
 2 rtg. talajnedvesség elleni modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés  
 8 cm  vasbeton aljzat     
 10 cm  kavicságy      
   tömörített feltöltés     
 
R2. Földszinti padló (meleg burkolat) 
 2 cm  parketta+ ragasztó 
 6 cm  aljzat beton      
 12 cm  lépésálló hőszigetelés  (nedvességfelvételre nem képes)    
 2 rtg. talajnedvesség elleni modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés 
 8 cm  vasbeton aljzat 
 10 cm  kavicságy      
  tömörített feltöltés     
 
R3. Közbenső födém (hideg burkolat) 
 2 cm  kerámia + ragasztó + önterülő aljzatkiegyenlítő 
 8 cm  aljzat beton            
 1 rtg. technológia szigetelés     
 4 cm  lépésálló úsztató réteg     
 26 cm  vasbeton lemez     
 
R4. Közbenső födém (meleg burkolat) 
 2 cm  parketta+ ragasztó     
 8 cm  aljzat beton            
 1 rtg. technológia szigetelés     
 4 cm  lépésálló úsztató réteg    
 26 cm  vasbeton lemez     
 
R5. Emelet feletti födém  
 5 cm  aljzatbeton      
 10 cm  lépésálló hőszigetelés     

20 cm  vasbetonlemez     
 
R6. Tető (látszó fedélszéknél) 
  hódfarkú cserépfedés (kettős fedés)   
 3 cm  erősített lécezés        
 5 cm  ellenlécezés (5/5), közte átszellőző légrés     
 1 rtg. másodlagos csapadék elleni páraáteresztő fólia 
 10 cm  magasítás (8/10) közte szálas hőszigetelés 
 18 cm szarufa  (12/18) közte szálas hőszigetelés 
 1 rtg. párazáró fólia      
 2,5 cm felületkezelt zsalus deszkázat    
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R6*. Tető (üres tetőtérnél) 
  hódfarkú cserépfedés (kettős fedés)   
 3 cm  erősített lécezés (5/3)        
 5 cm  ellenlécezés (5/5), közte átszellőző légrés     
 1 rtg. másodlagos csapadék elleni páraáteresztő fólia 
 10 cm  magasítás (8/10) közte szálas hőszigetelés 
 18 cm szaruzat (12/18) közte szálas hőszigetelés 
 1 rtg. párazáró fólia      
 2,5 cm tűzgátló gipszkarton burkolat (2 rétegben)  
  
R7. Belső tető 

18 cm szaruzat (12/18) közte szálas hőszigetelés  
1 rtg.  párazáró fólia       

 2,5 cm felületkezelt zsalus deszkázat    
 
R8. Külső fal  

44  cm tégla (hőszigetelő falazóblokk)     
  műkő burkolat  (Vmin= 6 cm)    
 

 
 
 

Homlokzati anyagok 
Waldorf Iskola, I. ütem - Gimnázium épülete 

Solymár, Téglagyári út (hrsz: 4077/1) 
építési engedélyezési tervéhez 

 
 

1 Világos szürke műkő burkolat 
2 Hódfarkú natúr színű kerámia cserépfedés 
3 Fa nyílászárók (tölgy színben) 
4 Beton pillérek (héjbeton burkolatok) 
5  Horganylemez fekvő eresz 
6 Homlokzati árnyékoló (zsaluzia) 
7 Műkő párkány, lábazat és falburkolat 
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Higiéniai tervfejezet 
Waldorf Iskola, I. ütem - Gimnázium épülete 

Solymár, Téglagyári út (hrsz: 4077/1) 
építési engedélyezési tervéhez 

 
 

Rendeltetési egységek 
 
 A gimnázium épülete két szintes. Az épületben tantermek, szaktantermek, iroda, 
tanári, euritmia terem, ebédlő, tálalókonyha és mosdó blokkok kapnak helyet. 
 
A létesítmény befogadó képessége 
 
 A befogadó képességet a tantermek nagysága alapján és az iskola pedagógiai 
programja alapján számoltuk. 
Az iskolában hat gimnáziumi osztály lesz, tehát 6 x 30 gyerek = 180 gyerek. 
A pedagógiai program szerint 20 fő tanárral számoltunk és 20 fő kiegészítő személyzettel, 
összesen 40 fő. 
 
Forgalom szervezés 
 
 A gimnáziumban egy 60 fős ebédlő lesz, a hozzá tartozó tálaló konyhával és 
kiszolgáló helyiségekkel.  
 
Vizesblokkok 
  
 A tanulók vizesblokkjainak számát a gimnázium huzamos tartózkodásra alkalmas 
rendeltetési egységeinek befogadóképessége (6*30 fő) és az OTÉK 99. § (3) alapján 
határozzuk meg. 
 180 fő felhasználó, ami 90 fő nő, 90 fő férfi, egyidejű jelenlétét jelenti, mely esetre az OTÉK 
alábbi passzusa vonatkozik:  
„a) 200 főig 10 fő részére legalább egy közös, 10 fő létszám felett nemek szerint külön 
illemhelyet kell létesíteni, minden megkezdett 
aa) 15 fő női létszám részére legalább 1 WC-fülke, illetőleg  
ab) 40 fő férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke és 1 vizelde vagy 2 WC-fülke létesítése 
szükséges.” 
A tanulói vizes blokkok a földszinten és az emeleten kapnak helyet. 
Ennek megfelelően a földszinten és az emeleten összesen 8 db lány wc fülke létesül. 
A fiú vizesblokkokban pedig 4 db wc fülke és 4 db vizelde kerül összesen beépítésre. 
 
 A felnőttek vizesblokkjainak számát az iskolával történ egyeztetés alapján 
határoztunk meg szintén az OTÉK 99. § (3) szerint. Az iskola pedagógiai programja és az 
egyeztetések szerint 40 (tanár és személyzet) fő fog a gimnáziumban dolgozni, így 20 fő 
nővel és 20 fő férfival számoltunk, az alábbi passzus szerint: 
„a) 200 főig 10 fő részére legalább egy közös, 10 fő létszám felett nemek szerint külön 
illemhelyet kell létesíteni, minden megkezdett 
aa) 15 fő női létszám részére legalább 1 WC-fülke, illetőleg  
ab) 40 fő férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke és 1 vizelde vagy 2 WC-fülke létesítése 
szükséges.” 
A fentiek alapján a földszinten és az emeleten összesen 2 db női wc fülke készül. 
A férfi dolgozóknak pedig a földszinten lesz 1 db wc és 1 db vizelde kialakítva. 
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 Illetve az épület mindkét szintjén lesz 1-1 db akadálymentes mosdó is, amik 
akadálymentesen megközelíthetők.  
 
Takarítás és burkolatok  
 
 Takarítóeszközök és tisztítószerek tárolására alkalmas helyiséget, mely a vízvételre és 
kiöntésre is alkalmas falikutat is tartalmazza, kapcsolódó vizesblokkokban kell elhelyezni. 
Mind a két szinten a lány és a fiú mosdókban is vannak takarító szertárak (falikúttal és 
padlóösszefolyóval) és azok előtereiből nyílnak. 
A vizes helyiségekről általánosan elmondható, hogy csúszásmentes kerámia padlóburkolattal, 
és legalább 2,10 méter magasságig kerámia falburkolattal látjuk el. 
 
Megvilágítás  
 
 Az OTÉK 88. § paragrafusa szerinti természetes megvilágítást kap az épületegyüttes 
minden huzamos tartózkodásra alkalmas helyisége. A rendeltetési egységek funkciójának 
megfelelően méretezzük a mesterséges megvilágítást, és választjuk meg a lámpatestek típusát. 
 
Szellőztetés  
 
 Az épület, ahol lehet természetes szellőzéssel működik, de egyes helyiségeknél 
elengedhetetlen a mesterséges szellőzés. A mesterségesen szellőztetett helyiségek friss levegő 
utánpótlásáról a gépészeti fejezet ad bővebb információkat. 
 
Melegvíz-ellátás  
 
 Az épület vízvételi helyiségeinek többsége (mindenhol, ahol szükséges, mosdók, 
konyha) rendelkezik melegvíz-csappal. A melegvíz-csapok kevert vizes csaptelepek, melyek 
lehetővé teszik a forrázásveszély elkerülését. 
 
Hulladék elhelyezése  
 
 Az épületben keletkezett hulladék tárolását a külső tárolóhelyiségben oldják meg.  
 
 Dohányzásra kijelölt hely  
 
 A létesítmény belső tereiben tilos a dohányzás! Az épületek bejáratától 10 méteres 
körön kívül, a szabad térben kijelölt helyen lehet dohányozni.  
 
 
Budapest, 2022. november 
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Akadálymentességi leírás 

Waldorf Iskola, I. ütem - Gimnázium épülete 
Solymár, Téglagyári út (hrsz: 4077/1) 

építési engedélyezési tervéhez 
 
 

1.1 Bevezetés  
 

 A telken általános iskola és gimnázium épületei fognak megvalósulni három ütemre 
bontva. 
 Első ütemben a gimnázium készül el, ennek az épületnek a helyiségeit 
fogyatékossággal élő látogatók számára is elérhetővé kell tenni. 
Az épületekben segítségre szoruló és önálló életvitelű fogyatékossággal élő emberekre is 
számítani kell. Az épületet úgy kell kialakítani, hogy a helyiségeit önállóan, személyi segítség 
nélkül igénybe lehessen venni.  
A teljes épület akadálymentesen bejárható lesz, a két szint közötti akadálymentes 
közlekedésről lift gondoskodik. 
A gimnázium teljes akadálymentességét rehabilitációs szakmérnök közreműködésével a 
kiviteli tervben alakítják majd ki részletesebben. A parkolás, az épületbe való bejutás 
akadálymentes. Az épületben akadálymentes wc található mindkét szinten. 
 
1.2 Parkolás 

 
 Az akadálymentes parkoló a telken kívül, a főbejárattól 50 m-es távolságon belül lesz 
elérhető, kerítésen kívül, a közterületen. Mozgáskorlátozott, vagy az őt szállító járműve 
számára 3,60 x 5,50 méteres méretű (párhuzamos parkolás esetén 6,50 hosszú) parkolóhely 
szükséges. A kiszálló zónát a burkolaton 45°-os sávozással kell megkülönböztetni és a 
mozgássérültek nemzetközi egyezményes szimbólumát ábrázoló táblát kell elhelyezni a 
szegély mellett, a parkolóhellyel szemközt. A parkolóhely és a kiszállási zóna egy síkban lesz, 
a csatlakozó felület és a parkoló között magasságkülönbség (és hosszlejtés) nincs, 
keresztlejtése legfeljebb 1,5%. Az akadálymentes parkolóhely burkolata csúszásmentes lesz, 
és a burkolat felületi egyenetlensége nem haladja meg a 0,5 cm-t. A terület megfelelő 
vízelvezetése megoldott, a víz nem gyűlik össze sem a parkoló, sem a gyalogos területen. A 
parkolót egyenletes, megfelelő látóteljesítményt biztosító, látási diszkomfortot nem okozó 
világítással szerelik fel. 

 
1.3 Gimnázium épülete 

 
 Az épületbe való bejutás a parkolótól akadálymentes, a parkolótól 2%-os burkolt, 
csúszásmentes burkolatú emelkedő vezet a főbejárathoz. A küszöböket akadálymenetesen kell 
kialakítani és mindnek egyszárnyú ajtók tiszta belméretének legalább 90/195 centiméternek 
kell lenni. 

 
 1.3.1 Belső padló burkolatok 
 
 A közlekedő területek, tantermek, folyosók, lépcsők burkolata csúszásmentes lesz. Az 
épület alaprajzi rendszere könnyen értelmezhető. A lépcső felső szinti érkezési vonalába 
burkolati figyelmeztető jelzés kerül és minden lépcsőfok csúszásmentes burkolattal lesz 
ellátva. 

 
 



 
 

 
20      

 

  
1.3.2. Emeletre vezető lépcső  

 
 Az emeletre vezető lépcső kialakítása akadálymentes, tehát kényelmesen használható. 
A lépcsőfokok orrnélküliek, maximum 15 cm-es fellépő magasságúak. Az akadálymentesen 
kialakított kapaszkodó lesz a lépcsőkarok mindkét oldalán.  

 
 

 1.3.3. Emeletre vezető lift 
 
 Az emeletre vezető lift akadálymentes kialakítású, minkét irányába mindenki számára 
elérhető lesz. A lift alapterülete legalább 110x140cm. Kialakítása meg kell, hogy feleljen 
minden fogyatékkal élő számára. A lift előtereiben mindenütt van elegendő terület a 
kerekesszékkel való manőverezésre. 
 

 
 1.3.4. Akadálymentes mellékhelyiségek 
 
 A gimnázium épületében, mindkét szintjen, jól megközelíthető helyen, van férfi, női 
vizesblokk, külön tanári mosdók és 1-1 nemektől független, közlekedőterületről közvetlenül 
megközelíthető, akadálymentes WC épül. 

 
 

 
 

Építményérték-számítás 
Waldorf Iskola, I. ütem - Gimnázium épülete 

Solymár, Téglagyári út (hrsz: 4077/1) 
építési engedélyezési tervéhez 

 
 

 A 245/2006 (XII.5.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 1. pontja szerint a lakó, üdülő, 
kulturális, nevelési, oktatási, hitéleti, egészségügyi, szociális, igazgatási rendeltetésre szolgáló 
épület, épületrész esetében az építési bírság megállapításánál a 140.000 Ft/ nettó m2 alapárat 
kell figyelembe venni. 
 
 A számítás alapjául szolgáló hasznos alapterület: 
        1412,09 m2 
 
 A fentiek alapján az építményérték:  
 
    1412,09 m2 x 140.000 Ft = 197.692.600 Ft 
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Statisztikai adatlap 

Waldorf Iskola, I. ütem - Gimnázium épülete 
Solymár, Téglagyári út (hrsz: 4077/1) 

építési engedélyezési tervéhez 
 

 
A B C 

Az épület rendeltetése A léte- 
sítendő 
épületek 
száma 

Az épület 
hasznos 

alapterület

e* (m2) 

Létesítendő 
lakások 
(üdülő 

egységek) 
száma (db) 

1. Lakóépület 
   

2. Egylakásos lakóépület 
   

3. Kétlakásos lakóépület 
   

4. Három- és többlakásos lakóépület 
   

5. Közösségi (szálló jellegű) lakóépület (otthon, 
szállás) 

   

6. Üdülőépület 
   

7. Nem lakóépület 
   

8. hivatali (iroda)épület 
   

9. kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) épület 
(bevásárlóközpont, önálló üzlet, fedett piac, 
lakossági fogyasztásicikk-javító hely, 
szervizállomás) 

   

10. szálláshely szolgáltató és vendéglátó épület 
(szálloda, motel, panzió, fogadó, egyéb nyaraló-
pihenő otthon, tábor, valamint étterem, kávéház, 
büfé) 

   

11. oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, valamint 
szórakoztatásra, közművelődésre használt épület 

új épület 1412,09 
m2 

 

12. közlekedési és hírközlési épület 
   

13. ipari épület, raktár (gyár, műhely, szerelőüzem, 
csarnok, vágóhíd, sörfőzde, siló) 

   

14. mezőgazdasági célra használt gazdasági és 
raktárépület (istálló, magtár, pince, üvegház) 

   

15. egyéb nem lakóépület 
   

16. nem új épület (épületbővítés, átalakítás stb. során 
építendő új lakások) 

   

17. Gazdasági szervezet építkezése esetén az 
építtető törzsszáma (az adószám első nyolc 
számjegye): 

   

* Lakóépület hasznos alapterülete: a lakás (lakások) összes helyiségeinek területe, továbbá többlakásos 
házakban a házak közös használatú helyiségeinek területe is. Nem lakóépület hasznos alapterülete: az 
épület rendeltetésének megfelelő célú területek összessége; a hasznos alapterületbe nem tartozik bele az 
épületszerkezetek által elfoglalt terület, a segédberendezések üzemi területe (fűtő- és légkondicionáló 
berendezések, áramfejlesztők területe) és az átjárók területe. 
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mérhető távolságokkal szemben!
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Jelen tervet a szerzői jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvény védi,
a tervtől eltérni csak a tervező és
az engedélyező hatóság hozzájárulásával lehet.
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Gyülekezőtér
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vágott kő burkolat
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bm:1,90 m

Iroda

Tea konyha

EE

KÖNYVTÁR

007
CSOPORTSZOBA

parketta
42,29 m2

002
ELŐTÉR

kőlap
94,86 m2

005
FOLYOSÓ

kőlap
37,90 m2

016
FIÚ WC

kerámia
13,43 m2

019
LÁNY WC

kerámia
16,47 m2

020
M.S. WC

kerámia
5,21 m2

LIFT
4,00 m2

003
LÉPCSŐ

kőlap
26,22 m2

015
PORTA
kerámia
7,42 m2

010
3. TANTEREM

parketta
59,98 m2

011
SZÜLŐI VÁRÓ

parketta
16,56 m2

022
2. TANTEREM

parketta
59,97 m2

023
1. TANTEREM

parketta
59,98 m2

013
IRODA

parketta
7,29 m2

012
IRODA

parketta
7,28 m2

009
CSOPORTSZOBA

parketta
44,59 m2

006
FOLYOSÓ

kőlap
51,58 m2

018
T.SZER.

kerámia
1,88 m2

017
T.SZER.

kerámia
2,40 m2

001
SZÉLFOGÓ

kőlap
13,99 m2

008
CSOPORTSZOBA

parketta
36,40 m2

004
DIÁKBÜFÉ

kőlap
12,50 m2

000
ESŐVÉDŐ

3,96 m2

026
KÖZL.
kerámia
8,24 m2

027
MOSOGATÓ

kerámia
5,23 m2

028
TÁLALÓ KONYHA

kerámia
8,53 m2

029
TAK.SZER.

kerámia
0,40 m2 031

ÖLTÖZŐ
kerámia
2,49 m2

032
WC

kerámia
1,35 m2

033
ELŐTÉR

kerámia
3,05 m2

024
ELŐTÉR

kerámia
7,60 m2

025
EBÉDLŐ

kerámia
69,50 m2

030
ZÖLDSÉG MOSÓ

kerámia
1,06 m2

021
NŐI TANÁRI WC

kerámia
4,22 m2

Bejárat Bejárat

1,405 10 2,095 10
255

25
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dátum: tervlapszám:

tervlap neve: lépték:

kiadási szám:
01

SOLYMÁR, WALDORF ISKOLA
I. ÜTEM - GIMNÁZIUM ÉPÜLET

ENGEDÉLYEZÉSI TERV

épületszerkezet:

tűzvédelem:

gyengeáram:

épületvillamosság:

épületgépészet:

staƟka:

építészet:

vezető tervező:
TURI ATTILA É/1-13-0316
TRISKELL ÉPÜLETTERVEZŐ KFT.
1034, Budapest, Makovecz Imre utca 25.

PONGOR LÁSZLÓ T 01 2256

PACHER LÁSZLÓ G-01-9912

BARTA ISTVÁN V-01-14500

KÜRTÖS MIKLÓS V 13-7684

HORVÁTH LAJOS I-232/2011

REISCH RICHÁRD É 01-4321

létesítmény: SOLYMÁR, WALDORF ISKOLA
hrsz.: 4077/1

megrendelő: SZABAD WALDORF
NEVELÉSÉRT ALAPÍTVÁNY
2083, Solymár, Bocskai utca 15.

ARNÓCZKI-NAGY MARIANN
É 01-4724TÖRÖK ÁDÁM

RÜLL TAMÁS É/1 07-0382

MAKONA ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ ÉS
VÁLLALKOZÓ KFT.
ügyvezető igazgató:MAKOVECZ BENJAMIN
1034, Budapest, Makovecz Imre utca 25.

ÉG 022023. 04. 06.

±0,00m= 151,61 m Bf.

MAKOVECZ IMRE †eredeƟ tervező:

tervező: MAKONA TERVEZŐ KFT
TRISKELL ÉPÜLETTERVEZŐ KFT
KONZORCIUM

konzorciumvezető: TURI ATTILA

megjegyzés:
-a terv a szakági tervekkel együƩ értelmezendő.
- az íroƩ méretezéseknek elsőbbsége van a terven
mérhető távolságokkal szemben!
- kapcsolódó szakági munkarészeket lásd a különböző
szakági tervdokumentációkban: tartószerkezet,
épületgépészet, épületvillamosság
- gépészeƟ és elektromos berendezések pontos helyét
és méretét lásd a szakági tervek szerint
- utak és járdák méretezése úƩerv szerint

Jelen tervet a szerzői jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvény védi,
a tervtől eltérni csak a tervező és
az engedélyező hatóság hozzájárulásával lehet.
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A vonatkozó rendeleteknek megfelelően a tárgyi tervben, illetve 
dokumentációban alkalmazott műszaki megoldásokat az érdekelt 
hatóságokkal, tulajdonosokkal, kezelőkkel és üzemeltetőkkel a tervezés 
folyamán, illetve a kész tervek birtokában egyeztettem. Azok megfelelnek a 
vonatkozó általános érvényű és eseti hatósági előírásoknak, az országos és 
ágazati szabványoknak, a műszaki és egyéb követelményeknek. A fentiek 
érvényesülésének módját a terv műszaki leírása tartalmazza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ............................. 
     Kenéz Attila 
        Úttervező 

      (MMK 13-9703) 
 



 

   

1. ELŐZMÉNYEK 

A MAKONA Tervező Triskell Épülettervező Konzorcium – építész 
generáltervező - megrendelésére, az építtető (engedélyes) Szabad Waldorf 
Nevelésért Alapítvány megbízásából, Cégünk, a GrafiTus Kft. elkészítette 
Solymár, Váralja utca 4077/1 hrsz. ingatlanon épülő iskola kiszolgálását 
biztosító út- és parkoló kialakításának útépítési, útvíztelenítési és 
forgalomtechnikai szakágak építési terveit.  

Jelen tervünk szervesen illeszkedik az építész-, közmű-, illetve kertészeti 
szakági tervekhez. A műszaki megoldások kialakítását, valamint a terv 
véglegesítését többszöri konzultáció, egyeztetés előzte meg a Megrendelő 
szakembereivel. Az egyes műszaki megoldások paramétereinek 
részletezése, illetve pontosítása ezeken az egyeztetéseken kerültek 
meghatározásra.  

A Solymár 4077/1 területen, két építési ütemben felépülő Waldorf iskola 
gimnáziumi épületében 5 osztály (9-13), míg a különálló, alsós épületben 4 
osztály (1-4) terem található. A létesítményhez tartozó parkolókat az 
Önkormányzattal együttműködési megállapodás alapján a 4077/2 és 4081 
területen építjük ki a beruházó, szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány 
költségén, az infrastruktúra fejlesztés és biztosítás költségei előre láthatóan 
elérik a 200 MFt értéket.  

A kiépített parkolók az út északi oldalán helyezkednek el. A 
gyakorlatban zsákutcaként működő terület csatlakozik a 3367/3, 
közlekedési területként a szabályozási tervben nem jelölt területhez, melyről 
a csatlakozást 4077/2 területen kialakított közlekedési területről biztosítjuk. 

Az OTÉK 4. számú melléklet 5. pontja alapján bölcsőde, mini bölcsőde, 
családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, óvodai nevelési, alap- és 
középfokú nevelési, oktatási önálló rendeltetési egység minden 
foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden 
megkezdett 20 m2-e után 1 db személygépkocsi elhelyezését kell 
biztosítani. 

A műszaki leírás és a tervlapok alapján a tantermek alapterületei a 
következők: 

ÉPÜLET ELHELYEZKEDÉS TANTEREM M2 
GIMNÁZIUM     
  FÖLDSZINT   
    59,98 
    59,97 
    59,98 
  EMELET   
    59,98 
    60 



 

   

ÉPÜLET ELHELYEZKEDÉS TANTEREM M2 
ALSÓ 
TAGOZAT     
  FÖLDSZINT   
    57,04 
    55,63 
    55,66 
    57,08 

ÖSSZESEN 525,32 
PARKOLÓ SZÜKSÉGLET 27 DB 

 

A gimnázium épület előtti közterületet az Alapítvány közhasználatú 
területként kívánja kezelni, saját fenntartásban. A terület nem kerül 
lekerítésre, parkosított közterület, közforgalomnak megnyitva. Ezen a 
területen található 4 db parkoló is. Az építési telek előtti útfelületen 24 
parkoló kiépítését tervezzük.  

A parkolók létesítésénél kötelező 1 db elektromos töltő helyet és a 
további három tartalék töltő helyet -melynek elektromos közmű kiépítését 
kell megoldani -az előírások szerint az építési telken belül kell megoldani, 
ezért a 4 parkoló - melyből 3 K+R rendszerű – a 4077/1 telken kerül 
kialakításra. Jogi helyzetét az építtető az Önkormányzattal kötendő 
együttműködési megállapodásban kívánja rendezni. A Parthus 
Sportegyesülettel való kapcsolat lehetővé teszi -mivel a sportcsarnok 
közönség használati ideje az oktatási időn kívüli – a létesítmény parkolóit a 
tanárok használhassák. Tapasztalatunk szerint az OTÉK által biztosítandó 
parkolószám az oktatási létesítményeknek elegendő. Megjegyezni kívánjuk, 
hogy természetben a közterület felé nyitott, a híd után található, burkolt 
felületen (mely jogilag a volt téglagyár 3367/5 területe) 25+13 méter 
hosszban merőleges parkolással további 5 személygépkocsi parkolását 
lehet biztosítani. 

A tervezett parkolók kialakítása az egyeztetéseken résztvevők által 
jóváhagyott műszaki tartalom alapján került véglegesítésre. 

A tervezési területre, valamint a csatlakozó közterületekre geodéziai 
felmérés készült, a tervezési alaptérképet a Megrendelő bocsátotta 
rendelkezésünkre. 

A tervezett építési munkák az Önkormányzat kezelésében és 
tulajdonában lévő 4081 és 4077/2 hrsz. ingatlanokon valósulnak meg, 
érintve az Engedélyes tulajdonában lévő 4077/1 hrsz. ingatlant. 

A tervezés során az alábbi szabványokat és útügyi előírásokat vettük 
figyelembe: 

e-UT 03.00.21 Úttervezési rajzok tartalmi és formai követelményei 
e-UT 03.01.11 Közutak Tervezése (KTSZ) 



 

   

e-UT 03.02.21 Közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények  
   útcsatlakozása 

e-UT 03.05.12 Akadálymentes közúti létesítmények  
e-UT 03.07.12 Közutak víztelenítésének tervezése 
e-UT 04.00.11 A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata (JTSZ) 
e-UT 04.00.12 Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezésének,  

   alkalmazásának és elhelyezésének követelményei 
e-UT 04.00.15 A Közutakon Végzett Munkák Elkorlátozási és   

   Forgalombiztonsági Szabályzata 
e-UT 04.02.11 Közúti jelzőtáblák. A jelzőtáblák megtervezése,   

   alkalmazása és elhelyezése 
e-UT 04.02.21 Közúti jelzőtáblák. Veszélyt jelző táblák és jelképeik 
e-UT 04.02.22 Közúti jelzőtáblák. Áthaladási elsőbbséget szabályozó  

   jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.23 Közúti jelzőtáblák. Tilalmi jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.24 Közúti jelzőtáblák. Utasítást adó jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.25 Közúti jelzőtáblák. Tájékoztató jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.26 Közúti jelzőtáblák. Kiegészítő jelzőtáblák és jelképeik 
e-UT 04.02.31 Közúti jelzőtáblák. Különleges szabályokat jelzőtáblák és 

   jelképeik 
e-UT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése 
e-UT 04.03.21 Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és   

   elrendezése 
e-UT 04.05.11 A közúti elzárás, elkorlátozás és forgalomterelés elemei 
e-UT 04.05.12 Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes  

   forgalomszabályozása 
e-UT 05.02.43 Útburkolati jelek anyagai. Az útburkolati jelek felhasználói 

   követelményei 
e-UT 05.02.31 Útburkolatok hézagkitöltő anyagai 
e-UT 05.02.41 Bontott útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása. 

   Általános feltételek 
e-UT 05.02.54 Pályalemezekből visszanyert beton újrafelhasználása 
e-UT 06.02.11 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai 

   szabályai 
e-UT 06.03.32 Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények 
e-UT 06.03.33 Útépítési beton burkolatalapok. Tervezési előírások 
e-UT 06.03.41 Kő- és műkő burkolatok építése 
e-UT 06.03.42 Betonkő burkolatú pályaszerkezetek tervezése és építése. 

   Követelmények   
e-UT 06.03.51 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus  

   kötőanyagú alaprétegei. Építési előírások 
e-UT 06.03.52 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus  

   kötőanyagú alaprétegei. Tervezési előírások 
20/1984. (XII. 21.) KM rendelet Az utak forgalomszabályozásáról és a 

      közúti jelzések elhelyezéséről 
  



 

   

2. A TERVEZÉSI TERÜLET ISMERTETÉSE 

A tervezési terület Solymár nagyközség K-i részén helyezkedik el, a 
solymári vár és a volt téglagyár közötti területen. A Rókus utca 
folytatásában a 12,0 m szabályozási szélességű Váralja utca szolgálja ki a 
tervezett iskola 4077/1 hrsz. ingatlanát.  

 
1. ábra: Tervezési terület szabályozási tervi kivonata 

A Váralja utca érintett szakasza kiépítetlen. A szomszédos ingatlanon 
létesült kosárlabda csarnok behajtója süllyesztett szegéllyel határolt térkő 
burkolattal került megvalósításra. 

 
2. ábra: Váralja utca meglévő nyomvonala 

 

A Váralja utca északi oldalán 
a volt téglagyár ingatlana 
csatlakozik, melyet 10 m széles 
ültetett hármas fasor határol. 

 



3. ÚTÉPÍTÉS 

Műszaki és egyéb követelmények 

A tervezett út kiépítésénél - az ÚT 2-1.201 sz. Útügyi Műszaki Előírás 
vonatkozó előírásainak szem előtt tartásával -, alapvetően az építész 
tervekhez való igazodást, a jó járhatóság biztosítását, a vízelvezetés 
megoldását, valamint az egyeztetések során hozott döntéseket vettük 
figyelembe. Az alkalmazott geometriai, keresztmetszeti jellemzőket a terv 
megfelelő munkarészei – helyszínrajzok(U-03.), hossz-szelvény(U-04.), 
mintakeresztszelvények(U-05.), keresztszelvények(U-06.) - tételesen 
tartalmazzák.  

Vonalvezetés, geometria 
A tapasztalt kötöttségeknek és az egyeztetéseknek megfelelően a 

közforgalom számára megnyitott útszakaszt B.VI.d.D tervezési osztályba – 
belterületi vegyes használatú mellékút - soroltuk be, amelyhez a KTSZ már 
nem rendeli hozzá a vt = 30 km/h tervezési sebességet sem. Tervezésüknél 
alapvetően a járhatóság szempontját tartottuk szem előtt.  

A Váralja utca tornacsarnok és iskola előtti egyenes vonalvezetésű 
szakasza kis (R=20m) sugarú ellenívekkel, az ellenívek között rövid egyenes 
szakasz közbeiktatásával csatlakozik a meglévő utca stabilizált burkolatú 
szakaszához. A tervezett tengely hossza 184,00 m. 

A Váralja utca kiépítésre kerülő szakaszának bal oldalán párhuzamos 
parkolóállások kerülnek kialakításra 23 férőhellyel. A bejárathoz legközelebbi 
parkolóhely akadálymentes kialakítású.  

Az iskola gazdasági bejárata a 0+102,50 kmsz. jobb oldalán csatlakozik a 
Váralja utca tervezett burkolatához. A 3,5 m szélességű csatlakozásban r=3, 
illetve 2 m sugarú saroklekerekítő íveket alkalmaztunk.  

A főbejárat előtti szakaszon a Váralja utca jobb oldalán párhuzamos 
várakozóhelyek kerülnek kiépítésre 5 férőhellyel (K+R gyors parkoló). A jobb 
oldalon az utolsó parkolóállásban elektromos töltőhely kerül kiépítésre. 

A Váralja utca végén r=7,5 m külső sugarú ív mentén visszafordulót 
terveztünk. A belső oldalon tervezett füves középszigetet „K” szegéllyel 
határolva alakítottuk ki, a külső ív süllyesztett szegéllyel kerül lezárásra, 
melyhez külön beruházásban a helyszínrajzon szaggatottan jelölve 
csatlakoztatható a 3367/3 hrsz. saját használatú utat. 

A Váralja utca jobb oldalán, kiemelt szegéllyel elválasztva járda kerül 
kiépítésre.  

Magassági vonalvezetése követi a meglévő terepadottságokat, a 
szakasz elején 0,5%-os esésben vezet. R=5.000 m sugarú homorú ívet 
követően a tervezési szakasz végéig 1,5%-os emelkedésben vezet, a 
0+045,96 kmsz.-ben helyi mélypont kialakításával. 



 

   

Keresztmetszeti kialakítás 
A tervezett burkolatok építése kapcsán az alábbi keresztmetszeti 

jellemzőket alkalmaztuk: 

 - burkolat szélessége:     4.50 – 5.50 m 
 - padka szélessége (min.):     0.50 m 
 - kiemelt szegély melletti szélső sáv szélessége:   0.00 m 
 - oldalesés a burkolaton (d):     2.5 % 
 - oldalesés a padkán      5.0 % 
 - oldalesés a zöldfelületeken:     3.0-5.0 % 
 - rézsűhajlás:     1:1.5 
 - járda szélessége (min.):     2.00 m 
 - párhuzamos parkoló mérete:        2.50x5.50 m 
 - párhuzamos akadálymentes parkoló mérete:     2.50x6.50 m 
 - Kiemelt szegély magassága:      12 cm 

Az ismertetett keresztmetszeti jellemzők kapcsán az alábbiakat 
jegyezzük meg: 

-  A rézsűket és a padkákat 10 cm vastagságban humuszolni kell.  

Földmunka kialakítása 
A tervezett földmunka megkezdése előtt a területet lőszertől mentesíteni 

kell, valamint az esetlegesen előírt régészeti vizsgálatokat szintén el kell 
végezni.  

A földmunkákat csak az érintett közművekkel, zárt víztelenítési elemekkel 
kapcsolatos tennivalók (létesítés, meglévőknél védelembe helyezés, kiváltás, 
átépítés) elvégzése után szabad megkezdeni, betartva a közműkezelők 
előírásait.  

A felszíni, növényi gyökerekkel átszőtt alkalmatlan fedőréteget – a 
tereprendezést megelőzően - el kell távolítani. A letermelt humuszt a későbbi 
felhasználásig deponálni kell. A humuszos talajok töltésanyagként nem 
használhatóak fel. 

Külön nyomatékkal hívjuk fel a figyelmet arra, hogy földmunkát csak 
földmunkavégzésre alkalmas időszakban lehet és szabad végezni. 

A földmű építésekor, annak különböző szintjein az alábbi teherbírási 
értékeket kell biztosítani: 

 a fagyvédő réteg tetején (a földmű tetején)  E2=40 MN/m2, 

 a fagyvédő alatti szinten      E2=35 MN/m2  

A földmunka tömegében megkívánt tömörség: Tr= 85%, a földmű felső 
0,5 m-es rétegének Tr=90%, a fagyvédő rétegben (felső 25 cm) Tr=95%-os 
tömörséget kell biztosítani. Amennyiben az altalaj önmagában alkalmatlan 
ezen paraméterek előállítására, úgy a réteg cementes kezelésével, vagy 
többlettömörítésével kell a megkívánt tömörségi és teherbírási értékeket 
előállítani és megtartani. 



 

   

Töltésépítésre olyan talajok építhetők be, melyek kielégítik az Út 2-1.222 
Utak geotechnikai tervezésének általános szabályai című Útügyi műszaki 
előírásban foglaltakat. A töltés felső 0,5 m vastag részébe kötött talaj nem 
építhető be. A földmű felső 0,5 vastag részét min. jól tömöríthető (U>7) 
szemcsés talajból szükséges megépíteni. 

Pályaszerkezet 
A tervezett útburkolatok térkő burkolatú pályaszerkezettel épülnek az 

alábbiak szerint: 

Térkő útburkolat: 

   8.0 cm Térkő burkolat 
   3.0 cm Z0/5 ágyazó homok 
 25.0 cm FZKA útalap 
 25.0 cm Homokos-kavics ágyazat (fagyvédő réteg) 

Térkő burkolat (járda): 

   6.0 cm Térkő burkola 
   3.0 cm Z0/5 ágyazó homok 
 15.0 cm FZKA útalap 
 15.0 cm Homokos-kavics ágyazat (fagyvédő réteg) 

A tervezett térkő burkolatok típusát és színét a kivitelezőnek a beépítést 
megelőzően az Építtetővel szükséges egyeztetnie. A köveket - kiékelésüket 
követően - gondosan kell hézagolni cementhabarccsal. 

A pályaszerkezetek fagyvédő rétegének szükséges vastagságát az e-UT 
06.02.11:2007 (ÚT 2-1.222) „Utak és autópályák létesítésének általános 
geotechnikai szabályai” c. útügyi műszaki előírás alapján a következő képlet 
szerint kell számítani: 

hv=F-Σ(hixfi) 
ahol: hv a védőréteg vastagsága 

hi az egyes pályaszerkezeti rétegek vastagsága 
fi az egyes pályaszerkezeti rétegek anyagától függő szorzó 

tényező 

 
  



 

   

Fagyvédelmi vastagsági irányértékek 
 

 
Az egyes szerkezeti rétegek komplex fagyvédelmi tényezője 

Fagyveszélyes talajt figyelembe véve az F tényező értéke az 
útburkolatoknál 50 cm (I. éghajlati övezet). Az F tényező értékét 5 cm-rel 
növeltük az út magassági vonalvezetése miatt (2 m-nél alacsonyabb 
töltésben kerül kialakításra).  

A fagyvédő réteget 25 cm vastagságban terveztük. A pályaszerkezeti 
rétegek vastagságát az alábbi – a fagyvédő réteg vastagságára vonatkozó 
számításokat is tartalmazó – táblázatban foglaltuk össze: 

Burkolat típusa Rétegrend fi 
hi x fi F 

hv = F -  hi x fi 

útburkolat 
A terhelési osztály 

8.0 cm Térkő burkolat 
3.0 cm Z0/5 ágyazó homok 
25.0 cm FZKA alapréteg 
25.0 cm védőréteg 

1,4 
1,0 
1,0 

11,20 
3,00 

25,00 
39,20 

55 cm 55 – 39,2 = 15,8 cm 

megf. 

Szegélyek 
A tervezett kiemelt, alacsony, „K”, kerti, illetve süllyesztett (futósor) 

szegélyeket előregyártott beton szegélykövekből kell megépíteni. A köveket 
C20/25-XF4-32-F2-MSZ 4798-1:2004 jelű betonba kell rakni, majd a köveket 
gondosan kell hézagolni cementhabarccsal. 

4. VÍZTELENÍTÉS 

A tervezett útépítési beavatkozások kapcsán a burkolattokról lefolyó 
csapadékvizek a bal oldalon tervezett gyephézag burkolatú tározó, 
párologtató árokba kerülnek bevezetésre. 
  



 

   

Tározó - párologtató árkok méretezése    
      
Mértékadó vízhozam számítása racionális módszerrel     
e-UT 03.07.12 (UT2-1.215) Közutak víztelenítésének tervezése    
      
Visszatérési idő p= 2 év 
A csapadék időtartama T= 180 perc 
Mértékadó összegyüleketési idő τ= 18 [10 perc] 
Feltételezzük, hogy megegyezik a csapadék időtartamával.    
Csapadékintenzitás i= 26 l/s*ha 
Klímaváltozási szorzó k= 1,1   
Orsz. Vízügyi Főig. 1/2021. sz. utasítása     
Vízgyűjtő terület nagysága: burkolat Ab= 0,18 ha 
    Lefolyási tényező α= 0,85   
Vízgyűjtő terület nagysága: padka Ap= 0,01 ha 
    Lefolyási tényező α= 0,2   
Vízhozam számítása Qm= 4,47 l/s 
  Qm= 0,0045 m3/s 
A lehullott csapadék mennyisége Vm= 48,27 m3 
      
Árok víztározó képességének ellenőrzése     
      
Árok mederfenék szélesség, szf szf= 0,40 m 
Árok rézsűhajlás (vízsz./függ.)  1,0   
Árok esése e= 5,00 ezrelék 
      
Árok mélysége h= 0,40 m 
Nedvesített felület A= 0,32 m2 
Árok hossz H= 170,00   
Víztározó képesség Q= 54,40 m3 
Az árok tározó képessége megfelelő 
      
Éves vízmérleg számítása     
      
Az árokra hulló csapadék mennyisége  600 mm/év 
1991-2020 évi átlagos csapadékösszeg, OMSZ  0,6 m/év 
Árok felülete Aá= 204,00 m2 
Az árokra hulló csapadék mennyisége C= 122,40 m3 
Az árokba folyó csapadék mennyisége H= 48,27 m3 
Párolgás  800 mm/év 
Kontur-Koris-Winter: Hidrologiai számítások  0,8 m/év 
Párolgás P= 163,20 m3 
      
      
Érkező vízmennyiség összesen 170,67 m3   
Távozó vízmennyiség összesen 163,20 m3   
Tározandó vízmennyiség 7,47 m3   
Az árok tározó képessége megfelelő 

 



 

   

5. FORGALOMTECHNIKA 

Vízszintes jelzések 
A kivitelezési munkák során a parkolóhelyeket burkolati jellel, az 

akadálymentesített parkolóhelyet burkolati jellel és festett kerekes-székes 
piktogrammal is ki kell jelölni a részletes helyszínrajzon ábrázoltak szerint. A 
piktogramot hideg vagy meleg plasztik, ún. tartós festékanyaggal kell 
felfesteni.  

Kötelezően betartandó műszaki előírások és rendelet a burkolatjel 
festéshez:  

o e-UT 04.03.21 Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és 
elrendezése 

o e-UT 04.03.11 Útburkolati jelek tervezése 
o 11/2001. (III.13) KöViM rendelet az útburkolati jelek tervezési és 

létesítési előírásáról. 

Függőleges jelzések 
A kihelyezésre kerülő KRESZ táblák út melletti elrendezése meg kell 

feleljen az e-UT 04.02.11 „Közúti jelzőtáblák: A jelzőtáblák megtervezése, 
alkalmazása és elhelyezése” UME 4. pontjában foglaltaknak.  

Az új jelzőtábla méretei a 4/2001. (I.31) KöVIM rendelet /JTSZ/, illetve a 
Közúti jelzőtáblák Útügyi Műszaki Előírások előírásai alapján 600 mm legyen. 

A tervezett KRESZ tábla szín- és fénytechnikai követelményei feleljenek 
meg a 4/2001. (I.31) KöVIM rendelet /JTSZ/ 4. pontjában rögzítetteknek.   

A jelzőtábla tartóoszlopát betontömbbe ágyazott  89 mm-es 
horganyzott acélcsőből kell kialakítani. A jelzőtábla alaplemezének anyaga 
horganyzott acél legyen. A jelzőtábla fényvisszaverő HI fóliás kivitelű legyen. 

6. KÖZMŰVEZETÉKEK 

A tervezett útépítési beavatkozások kapcsán, a felszín alatti 
közművezetékek felszíni szerelvényeit szükség szerint szintbe kell helyezni.  

A kiépített közművezetékek térségében kellő gondosság mellett kell 
végezni a földmunkákat. A vezetékek pontos elhelyezkedéséről azok 
megfelelő sűrűségű feltárásával kell meggyőződni. Javasolt a kézi földmunka 
végzése. Egyebekben a közműkezelők előírásai betartandók. 

  



 

   

7. KÖRNYEZETVÉDELEM 

Környezetvédelmi engedélyezésre vonatkozó előírások 

A környezetvédelmi engedélyezést és az engedély köteles 
tevékenységek körét a 314/2005 (XII. 25) Kormányrendelet előírásai, valamint, 
annak 1. és 3. sz melléklete szabályozza.  

A tervezett beavatkozások a hivatkozott Kormányrendelet szerint nem 
környezetvédelmi engedélyköteles tevékenységek, azonban a közúti 
létesítmények útépítési engedélyezési eljárásához a hivatkozott 
Kormányrendelet 13 sz. melléklete alapján adatlap kitöltése és csatolása 
szükséges. 

7.1. Talaj és felszín alatti víz 

Létesítmény hatásai  

Felszín alatti vizek szempontjából közterületen a beavatkozások érdemi 
hatással nem járnak, tekintve, hogy a vízelvezetés a meglévő vízelvezető 
rendszerre való rákötéssel van megoldva. A víztelenítés a meglévő hálózat 
felhasználásával tervezett, többletterhelés nem lesz, talaj, talajvíz irányába 
történő beszivárogtatásra nem kerül sor.  

Az építés hatásai 

Az építési fázis hatásaival érdemben nem tudtunk foglalkozni, mert 
építés-technológiai terv hiányában csak általános szempontok javasolhatók. 
Az építéskor keletkező hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes tárolóinak 
kijelölésekor burkolt felületen való elhelyezés kívánatos, illetve az ideiglenes 
veszélyes hulladéktárolók kialakításánál szigetelő lemez (pl. polietilén fólia) 
alkalmazása is szükséges. Az építéskor használt építő- és üzemanyag által 
okozott talaj, felszín alatti víz szennyezés az előírások betartásával elkerülhető. 

Az üzemelés, üzemeltetés hatásai 

Az üzemelés hatásai a beavatkozással érintett útszakaszok tényleges 
forgalmával és a közlekedő gépjárművek műszaki állapotával 
összefüggésben vizsgálhatók. A beavatkozások jellegéből fakadóan 
megállítható, hogy a beavatkozásnak olyan jellegű forgalmat befolyásoló 
hatása, mely a lefolyó csapadékvizek minőségét érdemben befolyásolná 
nincs, így a jelenlegivel azonos hatás várható. A vízelvezető rendszer 
kiépítése, a megfelelő esésű burkolatkialakítás biztosítja, hogy a burkolaton 
gyülekező vizek elvezetésre kerüljenek, a burkolt felületekről lefolyó, forgalom 
által esetlegesen szennyezett csapadékvizek talajtani közegbe, felszín alatti 
vízbe való beszivárgása kizárható. 

  



 

   

7.2. Felszíni víz 

A létesítmény hatásai 

A tervezett beavatkozások felszíni vizet nem érintenek. Felszíni víz 
szempontjából kijelenthetjük, hogy az útépítési beavatkozásoknak nincs 
hatása.   

Építés és üzemelés hatásai 

Mivel a beruházás nem érint felszíni vizet, ezért megállapítható hogy a 
létesítménynek sem az építés, sem az üzemelés fázisában nincs hatása a 
felszíni vizekre. 

7.3. Levegőtisztaság-védelem 

A létesítmény és üzemeltetésének hatásai 

A beruházás kapcsán kis mértékű forgalomi átrendeződéssel kell 
számolnunk. Az erre vonatkozó hatások becslésére önálló dokumentáció 
nem készült.  

Építés hatásai 

A beavatkozásokra belterületen kerül sor, a tervezett beavatkozások 
függvényében az építési tevékenység jellemzően a meglévő utak és a 
mellettük lévő zöldsáv, járdák területére koncentráltan történik.  

Az építkezés alatti levegőterhelés jellemzően az alábbiakból származik: 

- építőanyagok közúti szállítása 
- munkagépek üzemeléséből levegőemisszió-terhelés elsősorban 

nitrogénoxidok, korom és szálló por tekintetében  
- gépjármű közlekedésből származóan és 
- szállított anyagok rakodásából, földkitermelésből, tereprendezésből 

származóan porkeltésre lehet számítani.  

Munkafolyamatok: 

- Közművek feltárása, kiváltása, bontása, építése során 
- Térburkolatok készítése  

Felületi légszennyezés: tereprendezésből, alapozási munkálatok 
ideiglenes kiporzásából származóan. Fentieken túl számolni lehet a 
felhasznált anyagok porterhelésével is.  

Szállítási forgalom, munkagépek üzemelése: a közúti szállításból és a 
munkagépek üzemeléséből származó levegőemisszió terheléssel – elsősorban 
nitrogénoxidok, korom és szálló por tekintetében számolhatunk. Eloszlásával 
térben és időben változó mértékben számolhatunk, de a beavatkozások 
jellegét, volumenét is figyelembe véve ez a hatás várhatóan a 
munkaterületen kívül jelentős levegőterheléssel nem jár.  



 

   

Az egyes építési munkákra várhatóan szakaszosan, ütemezetten kerül 
sor, így elmondhatjuk, hogy a légszennyezés (elsősorban porszennyezés) 
ideiglenes és az építési és felvonulási területen belül, valamint ezek közvetlen 
kb 20-50 m-es környezetében lehet számolni, a várható légszennyezés 
minden esetben ideiglenes és az egyes építési szakaszokat és környezetüket 
viszonylag rövid ideig terheli.   

Az építkezés közben keletkező légszennyezést a megfelelő szabványok 
betartásával és gondos kivitelezéssel kellő mértékben csökkenteni lehet. 

A porszennyezés csökkentése céljából a szállító teherautókat le kell 
fedni, kiporzás ellen, pedig mind a deponált földanyag, mind a használt 
útvonalak rendszeres locsolásával lehet védekezni.  

7.4. Az építési és bontási hulladékok  

Jogszabályok előírásai  
1. 1997. évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 
alapján: 

43. § 254 (2) Az építtető és a kivitelező együttesen felel azért, hogy az építésügyi 
hatóság által meghatározott időtartamon belül az építmény környezetéből az 
építőipari kivitelezési tevékenység során keletkezett építési hulladékot – a külön 
jogszabályban meghatározott módon – elszállíttassa, a környezet és a terep felszínét 
az eredeti, illetve az engedélyezett állapotában átadja, a környezetben okozott 
károkat megszüntesse. 
2. 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendelet, mely az építési és bontási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól szól az alábbiak szerint rendelkezik: 

10. § (1)10Az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az építtető 
köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról 
az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet11 szerinti építési 
hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen 
keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
kormányrendelet szerinti bontási hulladék nyilvántartólapot. 

 (3) Az (1) bekezdés szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a 
hulladékot kezelő átvételi igazolását az építtető köteles a területileg illetékes 
környezetvédelmi hatóságnak benyújtani. Ennek hiányában a környezetvédelmi 
hatóság szabálysértési eljárást kezdeményezhet, valamint az adott területre új 
építési engedélyhez a külön jogszabályban meghatározott szakhatósági 
hozzájárulást nem adhat. 

A környezetvédelmi hatóság feladata az építési és bontási hulladék mennyiségének 
tervezése és elszámolása során 

12. § A környezetvédelmi hatóság a tervlapokon és nyilvántartó lapokon ellenőrzi 
az e rendelet 3–8. §-ában és egyéb környezetvédelmi jogszabályokban 
meghatározott, az építtetőre vonatkozó előírások teljesülését, továbbá ennek 
alapján alakítja ki szakhatósági állásfoglalását az építésügyi engedélyezési eljárás 
során. 
  



 

   

Az építési és bontási hulladék mennyiségének nyilvántartása 

13. § E rendeletben foglaltakon túl az építési és bontási hulladékkal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek a hulladékkal kapcsolatos 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló külön jogszabály14 alapján 
is eleget kell tenni. 
3. A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 65. §-a – a törvény 
hatálya alá tartozó valamennyi hulladék termelője, birtokosa és kezelője számára – 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő, melynek módját, tartalmát 
és határidejét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 2013. január 2-tól hatályos 440/2012 (XII.29.) Korm rendelet 
részletesen szabályozza. 
A rendelet 1 melléklete megadja: A hulladéktermelő a nyilvántartásában mely 
adatokat köteles vezetni.  
A rendelet 2-3 sz mellékletei az adatszolgáltatáshoz kitöltendő 
formanyomtatványokat tartalmazzák.  
Az adatszolgáltatást az adatszolgáltató telephely szerint illetékes Környezetvédelmi 
Felügyelőséghez kell benyújtani. 
A létesítés során keletkező építési hulladékok kezelése elkülönítetten kell, hogy 
történjen a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásai szerint. A 
hulladékok átadása csak erre jogosultsággal rendelkező szakcég részére történhet.  
A kivitelezési munkák során az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelését 
a 98/2001 (VI.15.) Kormányrendeletben foglalt követelmények szerint kell végezni.  
A kivitelező cég bevallásra kötelezett a fentiek szerint, amennyiben a 309/2014. 
(XII.1.) Korm. rendeletben meghatározottnál nagyobb mennyiségű hulladék 
elhelyezését, ártalmatlanítását végzi a kivitelezés évében.  
 
Az építés során képződő hulladékok és várható mennyiségük 

A létesítmények építése során különféle hulladékok keletkezésével kell 
számolni.   

Az alábbi táblázatban tüntetjük fel, hogy a kivitelezés során mely 
veszélyes és veszélyesnek nem minősülő hulladékok keletkezése várható a 
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti kódszámokkal azonosítva. 
Az építési és bontási munkákról, a 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendeletben 
előírtak az irányadók. A következő táblázatban megadjuk, hogy a beavatkozások 
során, milyen típusú hulladékok keletkezésével számolhatunk, valamint 
keletkezésük mely munkafolyamatból adódóan várható. 

Név 
EWC kódszám 

Keletkezés helye Küszöbérték 
(tonna) Főcsoport 

szám 
Alcsoport 

szám 
Inert hulladékok: 
Beton 

17 17 01 01 
17 09 04 

Beton: Az útalap és 
csatlakozó burkolatok, 
úttartozékok bontásából 
származik, térburkolat 
bontásból  

20 

Fémek (beleértve azok 
ötvözeteit is) 17 17 04 01-07 

17 04 11 

út tartozékainak 
bontásából származó 
fémhulladékok 

2 

Fahulladék 17 17 02 01 betonszerkezetek 
dúcolatainak 

5 



 

   

Név 
EWC kódszám 

Keletkezés helye Küszöbérték 
(tonna) Főcsoport 

szám 
Alcsoport 

szám 
Inert hulladékok: 

bontásából, ideiglenes 
terepburkolatok 
bontásából származhat,  

Kitermelt talaj 

17 17 05 04 

úttartozékok alapozása, 
közművek fektetése 
során kimaradó 
földanyagból 

20 

Aszfalt törmelék hulladék 
17 17 03 02 

Útburkolat, járdák és 
kapubehajtók  
bontásából származóan  

5 

Vegyes építési és bontási 
hulladék 17 17 09 04 

bármely bontásból 
származó frakciónként 
nem kezelhető vegyes 
hulladék 

10 

Építési anyagok és segédanyagok: 
egyéb bevonatok (a 
kerámiát is beleértve) 
felhasználásából származó 
hulladék 

08 08 02 

az út tartozékainak 
helyszíni szereléséből, 
felületkezeléséből, 
védőfestékek, szigetelő 
bevonatok 
felhordásából 
visszamaradó anyagok 

5 

ragasztók és 
tömítőanyagok 
felhasználásából származó 
hulladék (a vízhatlanító 
termékeket is beleértve) 

08 08 04 

5 

festékek és lakkok 
gyártásából, 
kiszereléséből, 
forgalmazásából és 
felhasználásából, valamint 
ezek eltávolításából 
származó hulladék 

08 

08 01 12 
08 01 14 
08 01 16 
08 01 18 
08 01 20 

5 

Kommunális hulladék: 
Települési folyékony 
hulladék 20 

20 03 01 

Helyszínen a kivitelezést 
végzők részére telepített 
mobil WC-kben  

2 

Települési szilárd hulladék  

20 

Munkások által termelt 
építési helyszínen 
ideiglenes konténerben 
gyűjtött hulladékok  

2 

Szelektíven gyűjtendő hulladékok: 
fémhulladék (vas, acél),  

15 15 01 04 
Csomagolásból 
származó fém lekötések 
erősítések 

5 

fahulladékok,  

15 15 01 03 

sérült raklapokból, illetve 
egyéb építőanyagok 
kalodás 
csomagolásából 
származó hulladékok 

5 

papírhulladékok,  
15 15 01 01 

Építőanyagok 
csomagolásából 
származó hulladékok 

5 

műanyag hulladékok,  

15 15 01 02 

Csomagolóanyagokból 
származó hulladékok, 
valamint 
közműkiváltások PVC 
vezetékeinek kimaradó 
fel nem használható 
darabjai 

5 

Biológiailag lebomló 
hulladékok 20 20 02 01 Cserjeirtásból, 

tereprendezésből 
2 



 

   

Név 
EWC kódszám 

Keletkezés helye Küszöbérték 
(tonna) Főcsoport 

szám 
Alcsoport 

szám 
Inert hulladékok: 

származó zöldhulladékok 
 
Létesítés során keletkező hulladékok kezelése 

Az inert hulladékok keletkezése a szükséges bontási munkálatok, 
valamint az Építési fázis során keletkező „selejt anyagból” tevődik össze.  

A beépítés előtt a hulladékot statikai és környezetvédelmi szakértői 
véleménnyel kell minősíteni az építési anyagként történő használhatóság, és 
a környezetre gyakorolt hatások meghatározása érdekében. 

A kommunális hulladékok keletkezése a létesítmények kialakításától, az 
alkalmazandó kivitelezési technológiáktól függően a teljes beruházási 
időszakban, a munkák ütemezésének megfelelően várható. A folyékony 
kommunális hulladék gyűjtésére az egyes építési területeken telepített mobil 
wc-kben kerül sor.  

A szilárd kommunális hulladék megfelelő gyűjtésére a munkaterületen 
szabványos edényzetek kihelyezése szükséges. 

A tervezett építkezés során keletkező hulladékok – környezetvédelmi 
szempontból megfelelő – gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni kell. 
Ellenkező esetben a hulladékok a környezetet szennyezhetik, pl. szabálytalan 
gyűjtés, rakodás során a por, műanyag (fólia) és papírhulladékok szél általi 
elhordásával, a veszélyes hulladékok környezetbe kerülésével. 

A kitermelt bontási anyagok jelentős része felhasználható az alapozási 
munkálatokban megfelelő előkészítés után. A keletkező, 17-es főcsoportba 
tartozó hulladékok, valamint a kommunális hulladékok nem tekinthetők 
veszélyes hulladéknak. 

A szelektíven gyűjtendő hulladékokat hasznosító, vagy kezelő 
szervezetnek kell átadni. 

A veszélyes anyagokat kizárólag erre engedéllyel rendelkező 
szervezetnek szabad átadni kezelésre, ártalmatlanításra.  

A keletkező veszélyes hulladék mennyiségének függvényében veszélyes 
hulladék tároló kialakítása szükséges a vonatkozó jogszabályi előírásoknak 
megfelelő paraméterekkel.  

Közúton történő szállítást csak a hivatkozott rendeletben előírt jármű 
végezhet, melynek kísérő okmányában fel kell tüntetni a hulladék fajtáját, 
veszélyességi osztályát, a hulladék összetételét, stb.  

A hulladékok átadását részletesen dokumentálni kell, mely adatokat, 
információkat a használatbavételi engedélyezés kapcsán az illetékes 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség bekérheti. 

7.5. Veszélyes hulladékok 



 

   

Amennyiben az építési munkák során veszélyes hulladék keletkezik, ezen 
hulladékok gyűjtését, kezelését és nyilvántartását a 98/2001. (X.10.) Korm. 
rendelet előírásai szerint kell végezni. 

A hulladék termelője a Vhr. 10. § (1) és (2) pontjában foglaltak 
értelmében a veszélyes hulladékot a közvetlen keletkezés helyén, 
munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtheti a tevékenység zavartalan végzését nem 
akadályozó mennyiségben és időtartamban. 

A már bemutatott építési munkák során keletkező bontási anyagok 
gyakorlatilag a bontást követően szállítójárműre és elszállításra kerülnek a 
kivitelező vagy alvállalkozója telephelyére. 

A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során, az ember és 
környezete védelme érdekében be kell tartani a kémiai biztonságról szóló 
módosított 2000. évi XXV. Törvényben és a kapcsolódó 44/2000.(XII.27.) EüM 
rendeletben foglalt előírásokat, valamint a munkahelyek kémiai 
biztonságáról szóló módosított 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet 
előírásait. 

A munkák befejezését követően az összegyűjtött veszélyes hulladékot az 
átvételre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell 
átadni. A használatbavételi eljárás során az illetékes hatóság kérheti a 
keletkezett hulladékok előírásnak megfelelő elhelyezését dokumentáló 
okmányokat. 

7.6. Zaj- és rezgésvédelem 

A létesítmény és üzemeltetésének hatásai 

Zaj-és rezgésvédelmi szempontból a létesítménynek és az 
üzemeltetésnek várható hatásainak becslésére önálló dokumentáció nem 
készült.  

Építés hatásai 

A környezeti zajvédelem általános szabályait a 284/2007. (X. 29.) Korm. 
rendelet tartalmazza. 

A fenti kormányrendelet 9. §-a alapján: „A környezetbe zajt vagy 
rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a 
védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés 
feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek”. 

A zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendelete tartalmazza. 

Építési zaj kezelésére vonatkozó általános rendelkezések: 
12. § A kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari 
tevékenység ideje alatt köteles betartani. 
A kormányrendelet 13. §-ának előírásai a zajterhelési határértékek 
felmentésre vonatkozóan: 



 

   

(1) A kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési 
határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól 
a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a 
zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem 
csökkenthető, 
b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti 
zajterhelést okozó építőipari tevékenységre. 
(2) A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel 
érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett 
intézkedéseket és azok várható eredményeit. 
(3) A környezetvédelmi hatóság a zajterhelési határérték alóli felmentésről 
szóló határozatában az építőipari tevékenység napi, heti időbeosztására és 
a munkavégzés teljesítményére vonatkozóan is előírhat korlátozást. 
(4) A környezetvédelmi hatóság az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat regionális intézetét, valamint az építésügyi hatóságot az (1) 
bekezdés szerinti eljárásba szakhatóságként bevonja. 
Az építési zajkibocsátásra vonatkozó zajterhelési határértékeket a 27/2008. 
(XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállításáról 2. sz. melléklete tartalmazza. 
Az építkezési munkáknál az alábbi források eredményeznek környezeti 
zajszennyezést: 

- bontási tevékenység 
- építési technológia 
- munkagépek  
- rakodási művelet 
- szállítási forgalom. 

A közvetlen hatásterületet érintő építés körülményeiről, technológiájáról, 
az alkalmazni kívánt gépekről a következő táblázat ad tájékoztatást. Mivel a 
kivitelező még nem ismert, a táblázatban megadottaknál pontosabb 
technológiai és műszaki leírás nem áll rendelkezésre. 

Földmunkák  

Géptípus 
Munkaidő 

(h) 

elhaladás d= 7,5 m 
LAW (dB) 

Leq (dB) SEL (dB) tmin (sec) 

Kotrógép mélyásó szerelékkel 8 69,9 90,7 2 95,4 

Liebherr-541 homlokrakodó 8 74,1 90,7 0,46 99,6 

Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4 

Tátra billenős tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8 

 
  



 

   

Pályaszerkezet építés  

Géptípus 
Munkaidő 

(h) 

elhaladás d= 7,5 m 
LAW (dB) 

Leq (dB) SEL (dB) tmin (sec) 

Liebherr-541 homlokrakodó 8 74,1 90,7 0,46 99,6 

Boxer 111 vibrohenger 6 74,9 95,8 2,04 100,4 

F-105 A gréder 5 75 92,2 0,52 100,5 

Tátra billenős tgk 8 79,3 99,1 1,34 104,8 

Egyes építőipari gépek zajszint adatai   

A táblázatban közölt munkagépek és szállítójárművek építési fázisonként 
és azon belül egy-egy munkafolyamat során a kiterjedt felvonulási területen 
többnyire különböző helyszínen és nem azonos időben üzemelnek. 

Az építkezés során alkalmazott gépek, berendezések zajkibocsátását, 
illetve az építési munkától származó környezeti zajterhelést irodalmi adatok, 
illetve a korábban elvégzett zajmérések alapján lehet becsülni. 

A teljes építkezés tervezett időtartama várhatóan a több helyszínen 
zajló munkák ütemezésétől függ, ezen belül az építési fázisok tervezett 
időtartama 1 hónap felett 3 hónapig terjedően várható.  

Az építés főbb zajos munkafázisai: bontási munkák, földmunkák, 
pályaszerkezet építés. 

Földmunkákra, pályaszerkezet építésre a teljes beavatkozási területen 
sor. 

A beavatkozások során helyszíni betonozásokra kerül sor az úttartozékok 
alapozása során, és az anyagmozgatás is időszakos jelleggel nagyobb 
zajterheléssel járhat. Előzetes tájékoztatás alapján cölöpalapozásra egyetlen 
felújítás során sem kerül sor, azonban részletes számítások a Kivitelező és a 
géppark ismeretének hiányában nem végezhetők.  

Építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékeit a 
zajtól védendő területeken a területi funkció és építési munka időtartama 
alapján a következő táblázat tartalmazza. 

  



 

   

 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre* [dB] 

ha az építési munka időtartama 

1 hónap vagy 
kevesebb 1 hónap felett 1 évig 1 évnél több 

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel 

06-22 óra 22-06 óra 06-22 óra 22-06 óra 06-22 óra 22-06 óra 
Üdülőterület, 

különleges területek 
közül az egészségügyi 

terület 

60 45 55 40 50 35 

Lakóterület 
(kisvárosias, 

kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), 
különleges területek 

közül az oktatási 
létesítmények 

területei, a temetők, a 
zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

Lakóterület 
(nagyvárosias 

beépítésű), 
a vegyes terület 

70 55 65 50 60 45 

Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

1. táblázat: Az építési munkákra vonatkozó zajvédelmi határértékek 
* Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány szerint. 
 
Határértékek LAM megítélési szintre vonatkoznak. A megítélési idő a 
vonatkozó jogszabály alapján az építési zaj vizsgálata esetén nappal 8 óra, 
míg éjjel 0,5 óra. 
 
Zajvédelmi javaslatok 

Az építési munkákat megelőzően javasolt a lakosság tájékoztatása az 
építés időpontjáról és a helyszínekről, az esetleges lakossági panaszok 
megelőzése céljából.  

Javasolt a zajjal járó munkálatokat a nappali megítélési időszakra 
időzíteni, amennyiben az építés ütemezése ezt lehetővé teszi. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előző fejezetben megadott egészségügyi 
határértékek betartása a kivitelező feladatát képezik.  

8. GEODÉZIAI ADATOK, KITŰZÉS 

A tervezett útszakasz tengely koordinátáit és részletpont-számítását az 
alábbiakban közöljük, a tervezett szegélyek, burkolatszélek főpont 
koordinátáit a 3. sz. Részletes helyszínrajz tartalmazza. 



 

   

Tengelyszámítás: 
┌────┬───────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ 
│ NÉV│  JELLEMZÖ ADATOK  │   HOSSZ   │ SZELVÉNY  │     Y     │     X     │ 
├────┼───────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ 
├────┼───────────────────┼───────────┤       .000│ 642731.464│ 249936.388│ 
│K1  │   YC=  642724.876 │           │           │           │           │ 
│    │   XC=  249917.504 │           │           │           │           │ 
│    │   R =     -20.000 │      7.136│           │           │           │ 
├────┼───────────────────┼───────────┤      7.136│ 642737.645│ 249932.897│ 
│E1  │  T.Ó=  355.918g   │      4.481│           │           │           │ 
├────┼───────────────────┼───────────┤     11.616│ 642741.093│ 249930.037│ 
│K2  │   YC=  642753.862 │           │           │           │           │ 
│    │   XC=  249945.431 │           │           │           │           │ 
│    │   R =      20.000 │      7.136│           │           │           │ 
├────┼───────────────────┼───────────┤     18.752│ 642747.274│ 249926.547│ 
│E2  │  T.Ó=  378.631g   │    165.243│           │           │           │ 
├────┼───────────────────┼───────────┤    183.995│ 642903.296│ 249872.117│ 
├────┴───────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┤ 
│                T E N G E L Y   H O S S Z A       183.995               │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Pályaszint számítás: 
┌────┬─────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬────────┐ 
│ELEM│        JELLEMZÖ ADATOK          │   HOSSZ   │ SZELVÉNY  │MAGASSĆG│ 
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────┤ 
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┤       .000│ 150.463│ 
│E1  │       ESÉS%=      -.500 %       │     20.960│           │        │ 
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┤     20.960│ 150.358│ 
│PA1 │  Sz=    45.9600  Z= 150.2954    │           │           │        │ 
│    │         R =    5000.00          │    100.000│           │        │ 
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┤    120.960│ 150.858│ 
│E2  │       ESÉS%=      1.500 %       │     63.035│           │        │ 
├────┼─────────────────────────────────┼───────────┤    183.995│ 151.803│ 
├────┴─────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴────────┤ 
│         P Ć L Y A S Z I N T   H O S S Z A       183.995               │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Részletpontszámítás: 
┌────┬──────────┬────────┬────────┬───────────┬───────────┬─────┬─────┐ 
│K.SZ│ SZELVÉNY │ TEREP  │  PSZ.  │ RÉSZLETP. │ RÉSZLETP. │ BO  │ JO  │ 
│SZĆM│          │MAGASSĆG│MAGASSĆG│     Y     │     X     │ESES%│ESES%│ 
├────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼─────┤ 
│   1│       .00│ 150.463│ 150.463│ 642731.464│ 249936.388│ 1.12│ 1.12│ 
│   2│     20.00│ 150.390│ 150.363│ 642748.452│ 249926.136│ 2.50│ 2.50│ 
│   3│     40.00│ 150.259│ 150.299│ 642767.336│ 249919.548│ 2.50│ 2.50│ 
│   4│     60.00│ 150.298│ 150.315│ 642786.220│ 249912.960│ 2.50│ 2.50│ 
│   5│     80.00│ 150.363│ 150.411│ 642805.104│ 249906.372│ 2.50│ 2.50│ 
│   6│    100.00│ 150.667│ 150.587│ 642823.987│ 249899.784│ 2.50│ 2.50│ 
│   7│    120.00│ 150.750│ 150.844│ 642842.871│ 249893.197│ 2.50│ 2.50│ 
│   8│    140.00│ 151.129│ 151.143│ 642861.755│ 249886.609│ 2.50│ 2.50│ 
│   9│    160.00│ 151.475│ 151.443│ 642880.639│ 249880.021│ 2.50│ 2.50│ 
│  10│    180.00│ 151.744│ 151.743│ 642899.523│ 249873.433│  .72│  .72│ 
│  11│    184.00│ 151.851│ 151.803│ 642903.296│ 249872.117│  .00│  .00│ 
├────┼──────────┼────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼─────┤ 
│    │          │        │        │           │           │     │     │ 
└────┴──────────┴────────┴────────┴───────────┴───────────┴─────┴─────┘ 

  



 

   

9. MUNKAVÉDELMI ÉS TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

Ez a tervdokumentáció az érvényes egészségügyi, munkavédelmi és 
tűzvédelmi előírások figyelembe vételével készült, illetve azok megvalósítása 
megtervezésre került. 

Az építkezés során az érvényben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi és 
balesetelhárítási óvórendszabályokat be kell tartani, betartásukért a 
kivitelező által kijelölt munkavédelmi felelős, illetve az építésvezető 
személyesen felelős. Biztosítani kell, hogy a munkavégzés idején mindig 
legyen a helyszínen munkavédelmi felelős. 

Utalva arra, hogy a balesetelhárító előírások mellőzését vagy 
csökkenését semmi sem indokolja, külön felhívjuk a kivitelező figyelmét az 
alábbiak pontos betartására: 

 A munkahelyek lezárását és kivilágítását előírásszerűen meg kell valósítani, 
a munkaárkokon való átjárást kellő módon biztosítani szükséges. 

 Földmunkák végzését szűk munkatér esetén kézi erővel írjuk elő. 
 Gépi földmunka végzése az építési munkáknál csak olyan helyen 

lehetséges, ahol más létesítményekben a gépi földmunkából károk nem 
keletkezhetnek. Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kár előfordulása 
lehetséges, úgy a gépi földmunka végzését feltétlenül mellőzni kell. 

 A közművek tényleges helyzetét fel kell tárni, fel kell mérni és a tervbe 
bejelölni. Keresztező közműveket fel kell függeszteni, vagy alá kell 
támasztani. A munkába vett területen lévő közművezetékek 
üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni, illetve biztosítani. 

 Elektromos kábelek közelében csákány vagy bontóvas használata tilos, a 
munkaárok feltárását ilyen helyeken igen gondos, óvatos felásással kell 
elvégezni. Különös gondot kell fordítani az építkezés egész ideje alatt 
elektromos áramütések elkerülésére. A munkahely melletti vezetéknek 
szakközeg (üzemeltető) útján való áramtalanításáról is gondoskodni kell. 
Kotrós munka esetén külön ellenőrizni kell, hogy elektromos vezeték 
esetén a kotró és gémje azt az előírt biztonsági övezeten belül meg ne 
közelítse. 

 Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott személyzet végezhet, 
különös figyelemmel, gondossággal, folyamatos műszaki felügyelet és 
irányítás mellett, megfelelő felszerelések, védőeszközök használatával. 

 A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, 
helyszíni segédlétesítmények készítése, fenntartása, karbantartása a helyi 
körülmények figyelembevételével a kivitelező feladata. 

Az építési munkák során a területre szállított, raktározott, felhasználásra 
kerülő tűzveszélyes anyagokkal kapcsolatban az előírásoknak megfelelő 
óvintézkedéseket meg kell tenni. A szükséges tűzoltó berendezések és 
eszközök készenlétéről gondoskodni kell. 



ga
zd

as
ág

i b
ej

ár
at

fejlesztési javaslat

előkert

előkert

fejlesztési javaslat

fejlesztési javaslat

tervezett gimnázium

I. ütem

C
S

<
CS

<
CS <

CS

<

CS

<

CS

<
C

S

V
V

V V

V V

< CS < CS

V

V V V V V V V V V V V V V
V

V

V
V

V

V

V

V

V

V

V

V
V

V V V V V V V V V V V V V

V
V

V
V

V

V

V

V

V

V

V

V
VV

r=3m r=3m
r=7,5m

r=3m

r=1m

r=2m r=3m r=2
m

r=15m

r=25m

r=0,5m

r=1
m

•

(4077/2)

4078

(4081)

(4077/2)

4077/1

3367/3

közút
közterület

Váralja utca

V

ke
ré

kp
ár

 tá
ro

ló

táb
la

fás bokros területfás bokros terület
ép

ül
et

kerékpár tároló

fás bokros terület

fás bokros terület

fás bokros terület

22+1 férőhelyes párhuzamos parkolóállás
a bal oldalon 147,50 mh.

telephely

3367/8

2,00

5,50

2,50

0,50

2,50

5,50

2,50

0,50

2,00

4,50

5,50 6,50 5,505,50 5,50

147,50

4,5
0

0,5
0

< CS < CS < CS < CS < CS < CS < CS < CS < CS < CS < CS < CS < CS <

C
S

<

CS

<

CS

<
C

S

< CS

<
C

S
<

C
S

<
C

S
<

CS < CS < CS < CS <

CS
< CS < CS < CS < CS < CS < CS < CS < CS < CS

<

CS

<
C

S

<
C

S

30
m

3 
ta

rtá
ly

át
em

elő

0+
00

0.
00

  T
ER

VE
ZÉ

SI
 S

ZA
KA

SZ
 E

LE
JE

Cs
atl

ak
oz

ik 
a V

ár
alj

a u
tca

 m
eg

lév
ő k

ial
ak

ítá
sá

ho
z

0+
18

4.
00

 T
ER

VE
ZÉ

SI
 S

ZA
KA

SZ
 V

ÉG
E

5,50

P

0,50<

SZ

+1005,50

Gyephézag burkolatú árok építése
a bal oldalon 167,0 mh.

0+
00

7,
00

 M
eg

lé
vő

 k
ap

ub
eh

aj
tó

 a
 jo

bb
 o

ld
al

on

0+
10

2,
50

 T
er

ve
ze

tt 
ka

pu
be

ha
jtó

 a
 jo

bb
 o

ld
al

on

<< SZny << SZny << SZny << SZny << SZny << SZny << SZny << SZny << SZny << SZny

<

SZ < SZ < SZ < SZ < SZ < SZ < SZ<
SZ

2

5 6

8
9

<
SZ

< SZ < SZ < SZ

át
em

elő

P

3
1

4 7

12
1110

1513 14 1617
18

19
20

21 22

23
24 25 26

27

2829
30

31 32 33

34
35 3637

40

4160

K+R

5 férőhelyes párhuzamos parkolóállás
a jobb oldalon 27,50 mh.

38

39

42

43
46

47
48

49

50

53

55 59

61

r=3mr=3m

5,502,002,005,50 2,00 5,50 2,00 5,50

4445
51 52

54
56

57
58

62

> Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < >
Kv

<
> Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv < > Kv <

>
Kv

<

>
Kv

dátum: tervlapszám:

tervlap neve: lépték:

kiadási szám:

2023. 03. 31. 01

SOLYMÁR, WALDORF ISKOLA
I. ÜTEM

VÁRALJA UTCA KIÉPÍTÉSE

ÚTÉPÍTÉS KIVITELEZÉSI TERV

útterv:

tűzvédelem:

gyengeáram:

épületvillamosság:

épületgépészet:

statika:

építész tervező:

vezető tervező:

TURI ATTILA É/1‐13‐0316
TRISKELL ÉPÜLETTERVEZŐ KFT.
1034, Budapest, Makovecz Imre utca 25.

PONGOR LÁSZLÓ T 01 2256

PACHER LÁSZLÓ G‐01‐9912

BARTA ISTVÁN V‐01‐14500

KÜRTÖS MIKLÓS V 13‐7684

HORVÁTH LAJOS I‐232/2011

KENÉZ ATTILA KÉ‐K,KÉ‐KK 13‐9703

létesítmény: SOLYMÁR, WALDORF ISKOLA
hrsz.: 4077/1

megrendelő: SZABAD WALDORF
NEVELÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

2083, Solymár, Bocskai utca 15.

TURI GERGŐ É‐01‐6739

tervező: MAKONA TERVEZŐ KFT
TRISKELL ÉPÜLETTERVEZŐ KFT

KONZORCIUM
konzorciumvezető : TURI ATTILA

építész munkatárs:
SZANKO DÓRA

±0,00=151,50 mBf

U-3.

M=1:250Részletes helyszínrajz

JELMAGYARÁZAT

Térkő járdaburkolat

Elektromos földkábel - Közvetlen (KIF)

Gázvezeték

Vízvezeték
Távközlési légvezeték (DIGI)

Csapadékvíz csatorna

Meglévő közművezetékek:

Szennyvíz csatorna

Kiemelt szegély

Burkolat bontás

Elektromos földkábel - Átviteli (KIF)

Elektromos légvezeték (KÖF)

Térkő útburkolat

Süllyesztett szegély

Gyephézag burkolatú árok

Akadálymentesítés szegély süllyesztéssel

Elektromos földkábel (KÖF)

VízvezetékV V

Tervezett közművezetékek (külön szaktervek szerint):

Szennyvíz csatorna< SZ

Közvilágítási földkábel (KIF)< > Kv

Csapadékvíz csatorna< CS

Kitűzési koordináták
      Y   X

   1      642732.04     249938.04
   2      642735.57     249936.44
   3      642739.76     249933.41
   4      642742.70     249931.39
   5      642745.07     249930.25
   6      642745.94     249929.92
   7      642745.86     249930.27
   8      642746.39     249930.85
   9      642746.88     249932.25
  10     642730.56     249933.79
  11     642733.36     249932.52
  12     642735.89     249930.78
  13     642739.34     249927.92
  14     642741.43     249926.38
  15     642743.83     249925.01
  16     642746.37     249923.95
  17     642739.69     249926.60
  18     642738.45     249925.36
  19     642820.95     249897.93
  20     642822.56     249896.60
  21     642822.91     249894.54
  22     642826.31     249893.70
  23     642827.29     249895.01
  24     642828.92     249895.15
  25     642842.36     249890.46
  26     642843.06     249890.11
  27     642843.64     249889.59
  28     642845.86     249887.02
  29     642846.44     249886.50
  30     642847.14     249886.15
  31     642873.11     249877.09
  32     642873.88     249876.93
  33     642874.66     249876.97
  34     642877.70     249877.55
  35     642878.64     249877.58
  36     642879.57     249877.31
  37     642876.93     249878.40
  38     642881.84     249876.06
  39     642886.13     249872.71
  40     642890.72     249868.25
  41     642903.19     249871.69
  42     642894.09     249880.89
  43     642891.91     249880.50
  44     642889.74     249880.44
  45     642886.33     249880.98
  46     642885.60     249881.20
  47     642885.72     249881.48
  48     642885.66     249882.27
  49     642886.15     249883.66
  50     642884.90     249878.53
  51     642891.12     249876.36
  52     642895.11     249875.47
  53     642899.20     249875.51
  54     642890.36     249875.93
  55     642895.12     249872.22
  56     642894.28     249874.61
  57     642893.82     249874.29
  58     642893.93     249873.75
  59     642897.62     249870.16
  60     642902.61     249871.53
  61     642898.97     249875.21
  62     642896.64     249874.77

Térkő útburkolat építése 1543 m2
Süllyesztett szegély építése 425 mh.

Térkő járdaburkolat építése 162 m2
Kiemelt szegély építése 92 mh.

Kerti szegély építése 90 mh.

Térkő járdaburkolat építése 56 m2
Kiemelt szegély építése 38 mh.

Kerti szegély építése 32 mh.
Térkő járdaburkolat építése 41 m2

Kiemelt szegély építése 33 mh.
Kerti szegély építése 20 mh. 3367/3 hrsz út csatlakozás kiépítése külön beruházásban

Meglévő térkő burkolat visszabontandó 11 m2

"K" szegély építése 22 mh.




